Nr zaméwienia: 29/pn/2011 wzOr umowy po zmianach

2awartd W dnil .o w Katowicach pomigdzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia — Slaskim Oddziatem Wojewodzkim,

w imieniu ktorego dziala:

.................................... e e e, Zwanym dale

.............................. stedziba/adres:  ..............c.cciiiieinn,  wpisanym  do
....................... pod numetem ........................, w imieniu ktérego dziala:
........................................................... , zwanym dalej ,,Wykonawca”,
o trescl nastgpujace; :

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania roboty budowlane stanowiace
I etap zadania inwestycyjnego pn. ,, Rozbudowa budynku glownego binrowego siedziby Slaskiego Oddiatu
Wojewddzkiego Narodowego Fundussu Zdrowia w Katowicach pry ul. Kossutha 137.

2. Przedmiot umowy obejmuje nastepujace roboty budowlane:

a) Przygotowanie terenu pod zaplecze budowy

b) Przygotowanie terenu pod budowe

c) Wykonanie przylacza wodociagowego

d) Przekladka agregatow wody lodowe;

e) Przekladka preizolowanej sieci cieplne) 2 x Dn 400

f) Przekladka kanalizacji deszczowej Dn 300

g) Wykonanie plyty fundamentowej pod rozbudowe,
ktorych szczegolowy zakres okreslaja Projekty wykonawcze autorstwa GPVT Pracownia
Architektoniczna S.C. ul. Ryb 6, Poznan oraz szczegolowy kosztorys ofertowy Wykonawcy
skiadajacy sie na zalacznik nr 1 do umowy.

3. Zamawmnjacy oswiadcza, ze jest wlasciclielem nieruchomosci, na ktérej prowadzone beda roboty
budowlane objgte niniejsza umows.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
w tym Prawa budowlanego z zachowaniem obowiazujgcych norm odnoszacych si¢ do
przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z zasadami sztuki budowlane) oraz z uwzglednientem
aktualnego poziomu wiedzy techniczne).

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ 1 oswiadcza, ze calos¢ robét budowlanych zostanie wykonana
zgodnie z :

a) zakresem 1 wymogami dokumentacji autorstwa GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

ul. Ryb 6, Poznan,
b) zgodnie z zakresem 1 wymogami decyzji admimstracyjnych, w tym pozwolenia na budowe

oraz pozwolenia nabudowe nr ... zdnia ...

¢) uzgodnieniami branzowymi,
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d) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych,
a takze zgodnie z oferts Wykonawcy zlozong w zaméwieniu nr 29/pn/2011 stanowiaca wraz
z dokumentami wymienionymi pod lit. a 1lit. d zalacznik nr 1 do umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ umowe zgodnie z ,,Harmonogtamem tzeczowo-
finansowym ! etapu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa budynku gliwnego biurowego
siedziby Slaskiego Oddzialn Wojewidskiego Narodowego Fundussu Zdrowia w Katowicach przy ul. Kossutha
13”, zwanym takze ,Harmonogramem”, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy. Harmonogram
stanowi element zalacznika nr 1 do umowy.
Po zakoriczeniu rob6t budowlanych, przez co Strony rozumieja podpisanie profokoin odbioru
koricowego robit budowlanych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazaé protokolamie wykonawey
pozostatych etapéw adania inwestycyinego (w skrocie WPEZI — wykonawca ten zostanie wyloniony
w odrebnym postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego), wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonanym zakresem robot objetych niniejsza umowa, w szczegdlnosci dokumentacje budowy
dotyczaca plyty fundamentowe;).
7. upowaznienia Zamawiajacego, WPEZI przejmie 1 bedzie wykonywal wszelkie uprawnienia
z tytulu gwarancji i rekojmi przyshugujace Zamawiajacemu na podstawie niniejszej umowy, w tym
w zakresie dotyczacym plyty fundamentowej, do czasu ich wygasnigcia. Wskazanie przez
Zamawiajacego wykonawcy pozostatych etapow zadania inwestycynego oraz dokladnego terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentdw, nastapi w drodze pisemnego aneksu do niniejszej

umowy, badz w formie innego dokumentu podpisanego przez Zamawiajacego 1 Wykonawece.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) otrzymal dokumentacje projektows, w tym przedmiary robét oraz specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy;

b) wynagrodzenie umowne brutto, w tym koszty przygotowania, wykonania 1 odbioru tobot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy zostaly okreslone w opatciu o peilng
iwyczerpujaca wiedze na temat przedmiotu umowy uzyskang na etapie postgpowania
przetargowego.

c) wszystkie odpady zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym asfalt, gruz,
drewno, tworzywa, metale i inne zostana usunigte lub poddane utylizacji przez Wykonawce

na jego koszt, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

. Z przyczyn uzasadnionych potrzebami Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

zrezygnowamia (wylqczenia) z realizacji czeSci przedmiotn umowy, lacznie do wartodel nie
przekraczajace] 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 lit. a umowy. Wylaczenie
moze dotyczy¢ w szczegdlnosci elementow robét wskazanych w § 1 ust. 2 lit. a lub lit. g umowy.

W takiej sytuacyi zmniejszenie zakresu przedmiotowego, a tym samym zmniejszenie wysokosci
wynagrodzenia nastapi w drodze aneksu do umowy. Wykonawca zostanie poinformowany
0 zamiarze zawarcia ancksu nie pézniej niz na 21 dni przed uplywem terminu wyznaczonego

w Harmonogramie dla wykonania cz¢$ci przedmiotu umowy objetej wylaczeniem.

é; e
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W zwiazku z powyzszym, wczeéniejsze niz wynikajace z Harmonogramu rozpoczecie przez
Wykonawce realizacji danego elementu robdt budowlanych, nie jest dopuszczalne bez
zachowania procedury opisanej w § 2 ust. 2 umowy.

Z tytulu zmniejszenia zakresu przedmiotowego umowy oraz wynagrodzenia, Wykonawcy nie
przystuguja zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajacego. Zmniejszenie zakresu
przedmiotowego nic moze wplyna¢ na zmiane jakosci, technologii, badz terminowosc
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawece.

Warunkiem dokonania opisanej w zdaniach poprzedzajacych zmiany umowy jest skuteczne
poinformowanie Wykonawcy o zamiarze zawarcia aneksu, tj. przekazanie niniejszej informacji
z zachowaniem ww. 21-dniowego terminu, na numer faksu Wykonawcey: ........... lub poczty
elektronicznej na adres e-mail Wykonawey: ... , z dokladnym opisaniem
zakresu umowy objetego zamiarem wylaczenia z  realizacji oraz kwoty zmmniejszenia

wynagrodzenia brutto.

10.Wykonawca powierza podwykonawcy, z zachowaniem trybu okteslonego w art. 647' kodeksu

cywilnego, cze$¢ zamowienta wskazang w ofercie Wykonawcy, ). ... (Fesels
dotyegy). Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy w toku realizacji umowy, pod
warunkiem przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce umowy z nowym podwykonawes

(zachowanie procedury z art. 647" kodeksu cywilnego).

ust. 10 dotyegy sytuacii wykomywania amdwienia 3 ndgatem podwykonawey

10.Zamawiajacy informuje, iz przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacego

reprezentije  Inwestor Zast@PCZY, T .ol jako
petnomocnik Zamawiajacego, dziatajacy na podstawie umowy nr 80/WAG-11/06/2011 z dnia
03.06.2011, okreslajacej zakres uprawnienn i obowlazkow Inwestora Zastepczego. Wykonawcea
o$wiadcza, 1z zapoznal si¢ 2z trescia cyt. umowy oraz zobowizzuje si¢ wspolpracowad
z Inwestorem Zastgpczym w zakresie i w sposéb okreflony jej postanowieniami oraz
postanowieniami niniejszej UMoOwy.
§2
Termin realizacji

- Wykonawca zobowiazuje si¢ rozpoczal wykonywanie robét budowlanych nie pdiniej niz

w terminie 3 dni roboczych liczac od daty zawarcia niniejszej umowy, a Zamawiajacy zobowiazuje
si¢ w tym czasie przekaza¢ Wykonawcy protokolarnie plac budowy i front robét. Caloéé robét
budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé
w ciagn 120 dni liczac od dnia rozpoczecia robdt, zgodnie z Harmonogramem,
o ktérym mowa w ust. 2.

Zakoticzenie robét budowlanych winno zostaé potwictdzone protokoferm odbiorn kericowego robit
budowlanych.

Roboty budowlane prowadzone beda zgodnie z Harmonogramem skladajacym si¢ na oferte
Wykonawcy stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy. Harmonogram stanowi podstawowy
dokument stuzacy do finansowania robdt budowlanych oraz rozliczania wynagrodzenia

Wykonawcy oraz Inwestora Zastgpczego. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawcy lub
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Inwestora Zastepczego Harmonogram bedzie mogl by¢ korygowany w sytuacjach wskazanych
w ust. 5 niniejszego paragrafu lub w przypadku uzasadnionej technologicznie lub organizacyjnie
koniecznosci zmiany kolejnosci robot.

Na wniosek Zamawiajacego Harmonogram bedzie mogt byé korygowany réwniez
w przypadkach uzasadnionych mozliwosciami finansowymi Zamawiajacego, a takze w sytuacji
opisane) w § 1 ust. 9 umowy.

Wszelkie zmiany w Harmonogramie, o ktorych mowa w niniejsze) umowie, beda wprowadzane
pisemnym aneksem do umowy.

3. Odbiory robot budowlanych beda nastepowaly czesciami, zgodnie z Harmonogramem. Co do
zasady odbiory i rozliczenia dotyczy¢ beda zakoriczonego elementu robdt rozumianego jako
osobna pozycja Harmonogramu, przy uwzglednieniu § 1 ust. 9 umowy.

Jakiekolwiek samowolne odstepstwo Wykonawcy od obowiazujacego Harmonogramu pozostaje
ryzykiem Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ kazdorazowo poinformowaé Inwestora Zastgpczego o gotowosci
do dokonania protokolarnego odbioru robét. Inwestor Zastgpczy ma obowigzek zawiadomié
Zamawiajacego o terminie odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Zamawiajacy
zobowigzany jest dokonac kazdego odbioru czg¢sciowego w terminie do 2 dni toboczych liczac od
daty zgloszenia przez Inwestora Zastgpczego.

4. Dokonanie odbioru cze¢écl robot zostanie kazdorazowo potwierdzone przez Strony protokotent
odbioru c3gsciowego. Zakres wykonanych robot zostanie uprzednio zweryfikowany przez Inwestora
Zastgpczego kosztorysem powykonawczym, na podstawie dokumentacji, o ktore) mowa w § 1
ust. 5 umowy oraz na podstawie zalacznika nr 1 do umowy, w tym szczegélowego kosztorysu
ofertowego.

Ostatni profokdt odbioru c3esciomego upowazni Strony do sporzadzenia profokdéu odbioru koricowego robit
budowlanych, ktory bedzie stanowil potwierdzenie wykonania calosci robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy. Protokdl ten winien potwierdzi¢ nalezyte wykonanie umowy.

5. Umowa niniejsza bedzie mogla ulec zmianie w zakresie terminu jej realizacji, w przypadku
wystapienia nastepujacych przeszkod:

a) w przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej, jezeli uniemozliwia to prowadzenie robét,

b) w przypadku zastnienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
technologicznie wykonywanie robot budowlanych,

¢) w przypadku zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego spowodowanych
sytuacja finansowa lub warunkami organizacyjnymi, jezeli uniemozliwia to prowadzenie
robot.

W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okoliczno$ci (a, b lub ¢}, termin

wykonania niniejszej umowy zostanie zawieszony na okres niezbedny do usunigcia lub ustapienia

przeszkody w wykonywaniu robét, nie dtuzej jednak niz na okres 45 dni (w sumie, w calym

okresie obowigzywania umowy). Od dnia roboczego nastepujacego po dniu usunigcia lub

ustapienia przeszkody bieg terminu realizacji umowy bedzie kontynuowany.

Pyl AN
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Zawieszenie terminu realizacji umowy bedzie wymagalo pisemnego potwierdzenia przez
Inwestora Zastgpczego na protokol awiesienia okreSlajacym w szczegolnoscl dlugosé okresu

zawieszenia, podpisywanym przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Za zabezpicczenie budowy w zakresie przedmiotowym opisanym w ust. 7, w okreste zawieszenia
je) wykonywania Wykonawcy przystugiwalo bedzie wynagrodzenie za faktyczna ilo$¢ dni
wykonywania czynnosci zabezpieczajacych. Warunki finansowe i sposéb rozliczen z tego tytuiu
okreslony zostal w § 5 ust.1 lit b 1 § 6 ust.2 umowy.

Ponadto w opisanej sytuacji Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dokonania platnosci czesciowej
za realizacje przedmiotu umowy pomimo nie osiagnigcia stanu upowazniajacego do odbioru

danego elementu robét wyszczegblnionego w Harmonogramie.

6. Jezeli w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z przeszkéd wskazanych w ust. 5 1it. a, b lub ¢,
okres zawieszenia okreslony w ust.5 przekroczy w sumie 45 dni, umowa bedzie mogla ulec

zmianie w zakresie terminu jej realizacijt.

W sytuacji zaistnienia wyze] wskazanych okolicznosci termin wykonania niniejszej umowy
zostanie zawieszony na okres niezbedny do usunigcia lub ustapienta przeszkody w wykonywaniu
robét. Od dnia roboczego nastgpujacego po dnmu usunigeia lub ustapienia przeszkody, bieg
terminu realizacji umowy bedzie kontynuowany.

Zawieszenie terminu realizacji umowy w opisanych okolicznosciach bedzie wymagalo pisemnego
potwierdzenia przez Inwestora Zastgpczego na protokole zawieszenia podpisywanym przez
Zamawiajagcego oraz Wykonawce w dniu wystapienia jednej ze wskazanych w ust. 5 lit a—c
okolicznosci. Fakt usuni¢cia lub ustapienia przeszkody réwniez zostanie potwierdzony przez
Strony stosownym protokotem. Po usunigciu lub ustapieniu przeszkody Strony niniejszej umowy
sporzadza pisemny aneks do uwmowy wskazujacy okres trwania zawieszenia realizacji
przedmiotowej umowy, wskazujacy termin pozostaly do zakoficzenia robét oraz sposob i
wysokos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonywane w oktesie zawieszenia czynnosci
zabezpieczajace. Wykonawcy przystugiwalo bedzie wynagrodzenie za faktyczng iloé¢ dmi
wykonywania czynnosci zabezpieczajacych. Cena za czynnosci zabezpieczajace zostanie obliczona
w oparciu o ceng jednostkowa wskazana w § 5 ust.1 lit b. umowy. Sposdb rozliczen z tego tytulu

zostanie uregulowany stosownie do postanowien § 6 ust.2 umowy.
Ponadto w opisanej sytuacji Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dokonania platnosei czesciowej
pomimo nie osiagnigcia stanu upowazniajacege do odbioru danego elementu robét

wyszczegoinionego w Harmonogramie.

7. Zardéwno w okresie wykonywania umowy, jak i1 w okresic zawieszenia je) wykonywania

Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢ budowe przed kradzieza, wlamaniem, badZ innymi

Tl A
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negatywnymi skutkami pozostawienia budowy bez opieki, w tym zabezpieczenia wykopu 1 plyty
fundamentowe] przed zalaniem wodami gruntowymi, opadowymi oraz innymi wplywami
atmosfetycznymi, np. przed przemarzaniem plyty fundamentowej.

. W sytuacji koniecznosci kontynuowania zabezpieczania budowy po dniu dokonania odbioru
koficowego tob6t budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania czynnosct
zabezpieczajacych , o ktoérych mowa w ust. 7, lecz nie dluzej niz przez okres 45 dni od daty
dokonania odbioru koficowego robot budowlanych. Wykonawcey przystuguje z tego tytulu
wynagrodzenie za faktyczna iloé¢ dni wykonywania czynno$ci zabezpieczajacych. Warunki
finansowe 1 sposob rozliczen z tego tytutu okreslony zostal w § 51 § 6 umowy.

. W terminie do 2 dni roboczych liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym otrganizacj¢ placu budowy oraz wskaze zaplecze budowy. Koszty
zotganizowania placu i zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Miejsce oraz organizacja zaplecza

budowy winno zostaé uzgodnione z Zamawiajacym.

§ 3

. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiajacego za : koordynowanie dziatan Wykonawcy
1 Inwestora Zastgpczego, nadzér nad wykonaniem niniejsze) umowy, w tym za biezace
kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisywania protokoléw odbioru robét,
o ktérych mowa w niniejszej umowie, z zastrzezeniem ust. 2, 5&: ...o.oooovvvvnnn N )
OIAZ oevvvnverenennn. tel. OIAZ  <ivvrrniernnnnnns ,otel . Dla
skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wyzej wymienionych osob.

. Do przeprowadzenia 1 podpisania protokolu odbioru koficowego robét budowlanych,
Zamawiajacy wyznaczy komisje odbiorows zlozona z pracownikow Zamawiajacego 1
przedstawicieli Inwestora Zastepczego.

. Nadzér autorski pelnic beda nastepujacy Projektancr :

............................................ y tel iy uprawniefl  /specjalnosC..ininen,
przynaleznos$c do Lzby . ;
............................................ , tel iy nr uprawnient  /specjalnosé.....ininens,
przynaleznos$t do Lzby ., ;
............................................ s tell i it uprawnien  /specjalNoSé....... e
przynaleznosc do Lzby .. ;
............................................ yotel i nr uprawnienn  /specjalno$é.....cnniinnins,

przynaleznosc do Izby ... .

. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzér nad wykonaniem niniejszej umowy,
w tym za biezace kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisywania protokoléw,
o ktorych mowa w niniejszej umowie, sa:
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Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wyzej wymienionych oséb.

5. Zmiana oso6b lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1, 3 1 4, dla swej skutecznosci
wymaga jedynie pisemnego oswiadczema zlozonego drugiej Stronie umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywanin przedmiotu niniejszej
umowy, posiadaja wymagane uprawnienia w zakresie, w jakim ustawy nakladaja obowiazek
posiadania takich uprawnien, w tym okreslone w art.12 ustawy Prawo budowlane, odpowiednio
do charakteru przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykaz os6b bioracych udzial w realizac)i niniejszej umowy ze strony Wykonawcy wraz ze
wskazaniem ich uprawnien potwierdzonych stosownymi dokumentami (w formie kopi
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawceg) oraz wskazaniem okresu
doswiadczenia w zakresie posiadanych uprawnien, stanowi zalacznik nr 2 do umowy (wykaz os6b
spelniajacych wymogi okreslone w zaméwieniu nr 29/pn/2011). Ewentualna zmiana osoéb
wskazanych w wykazie bedzie mozliwa jedynie pod warunkiem spelniama przez nowe osoby
minimalnych wymogdw okreslonych w powyzszym zakresic w zamodwienin nr 29/pn/2011
(SIWZ). Zmiana taka wymaga jedynie pisemnej akceptacji ze strony jednej z oséb wskazanych
w § 3 ust. 1 umowy.

8. W trakcie trwania umowy, a takze po jej rozwigzaniu Wykonawca, jego pracownicy oraz inne
osoby lub podmioty, ktére wystepuja po stronie Wykonawcy przy realizacjt niniejszej umowy sg
zobowigzane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych dotyczacych
Zamawiajacego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych 1 organizacyjnych,
medycznych, danych osobowych podstawowych, jak 1 wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizaciji

umowy niezaleznie od form uzyskania tych informacji oraz ich zrédia.

§4

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ w potmnieszczeniach lub na terenie
objetym robotami budowlanymi, zapewni¢ nalezyte warunki BHP i przeciwpozarowe oraz
ubezpieczy¢ budowe w zakresie majatkowym, odpowiedzialnoéci cywilnej oraz od nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw, na kwote nie mniejsza niz 25% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 lit 2 umowy. Dokument potwierdzajacy ubezpieczenie budowy na okres
trwania budowy we wskazanym wyzej zakresic Wykonawca obowiazany jest przedstawié
Zamawiajacemu w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialna (finansows) za wszelkie szkody powstale po
stronie Zamawiajacego, jego pracownikéw lub oséb trzecich w zwiazku z wykonywanym
przedmiotem umowy, w tym z robotami budowlanymi.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren prowadzonych robot,
ptacownikom organ6w nadzoru budowlanego oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego, w tym Inwestorowi Zastepczemu.

4. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy wykonywanie robét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy 24 godziny na dobe we wszystkie dni tygodnia, z uwzglednieniem lokalizacji
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robdt oraz poszanowaniem powszechnie przyjetych zasad wspdlzycia spolecznego (w tym tzw.
ciszy nocnej). Godziny prowadzenia prac generujacych ucigzliwy halas, ktérych wykonanie musi
nastapi¢ w godzinach pracy Zamawiajacego (od poniedziatku do piatku od godz.8.00 do godz.
16.00), wymagaja uprzedniego uzgodnienia z Zamawlajacym.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ 1 oswiadcza, 1z wszystkie urzadzenia, materialy 1 instalacje oraz inne
elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy beda fabrycznie nowe 1 w pelni wartosciowe.
Materialy 1 narzedzia uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg odpowiadac wymogom
wytobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczen lub deklaracje zgodnosci Na Zadanie Zamawiajacego
Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow i narzedzi certyfikat
zgodnosci z Polska Norma, normami UE lub aprobate techniczna.

6. Zamawiajacy umozliwi pobdr energin elektryczne] oraz pobdr wody niezbednej przy
wykonywaniu robé6t budowlanych. Okreslenie kosztéw z tytulu korzystania z ww. mediéw bedzie
nastgpowalo na podstawie odczytu urzadzenn pomiarowych (liczniki). Liczniki Wykonawca
zobowiazuje si¢ zainstalowac na wlasny koszt, po udostepnieniu miejsca poboru mediéw przez
Zamawiajacego. Rozpoczecie poboru mediéw potwierdzi protokél ze wskazaniem poczatkowego
stanu licznikdw. Wykonawca zobowiazuje si¢ uregulowac naleznosci z tytulu korzystania
zmediéw w terminach wskazanych w dokumentach ksiegowych wystawianych przez
Zamawiajacego na podstawie odczytow licznikow oraz cen jednostkowych wynikajacych z faktur
dostawcy mediéw, jakimi obcigzony zostanie Zatnawiajacy.

7. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawea zobowiazany jest uporzadkowad plac budowy

oraz zaplecze budowy oraz wykonaé czynnosci opisane w § 1 ust.7.

§5
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytulu zrealizowania niniejszej umowy nie moze
przekroczyC kwoty v.vveeeviiniinien. zlotych brutto (slownie: ................... zlotych brutto),
w tym 23% podatek VAT, zgodnie ze szczegolowym kosztorysem ofertowym stanowiacym
element zalacznika nr 1 do umowy. Na ww. wynagrodzenie sktada si¢ :

a)  wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych objetych przedmiotem umowy opisanym

w § 1 ust. 2 umowy w kwocie ............ zt brutto (....... zl netto);

b)  wynagrodzenie za zabezpieczenie budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 umowy
w kwocie ............. zl brutto (........ zI netto) opartej o dzienna, zryczaltowana stawke w
wysokoscl .......... zl brutto (.. ...z} netto).

¢}  wynagtodzenie za zabezpieczenie budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy
w kwocie ............. zl brutto (........ zl netto) opartej o dzienna, zryczaltowans stawke w
wysokosct .......... zt brutto (.....zl netto).

2. Kwota brutto, o ktérej mowa w ust. 1, stanowi calkowite wynagrodzenie umowy 1 zawiera
wszelkie koszty niezbedne do wykonania umowy, w tym koszty materiatéw, urzadzen, robocizny

1tp. elementow kosztéw, a takze wszelkie optaty 1 podatki zwiazane z realizacja niniejszej umowy.

= Al
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2a. W przypadku koniecznoéci dokonania dodatkowych uzgodnien z podmiotami trzecimi,
spowodowanych okoliczno$ciami lezacymi po stronie Wykonawcy (np. wskutek zaoferowania
urzadzen/materialéw/norm réwnowaznych wymagajacych przed ich zastosowantem uzgodnien
z wlasciwym operatorem danej sieci), Wykonawca ponosi wszelkie zwigzane z tym koszty, takze
koszty, ktére moga powsta¢ w wyniku nie dopelnienia powyzszego obowiazku.

3. W przypadku ustawowego zwigkszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej
umowy, ceny netto ujgte w szczegélowym kosztorysie ofertowym winny zosta¢ odpowiednio
obnizone ptzez Wykonawce, tak, aby po uwzglednieniu wyzszej stawki podatku VAT
wprowadzonej na skutek zmiany, w sumie wysokos¢ wynagrodzenia brutto nie przekroczyla ceny
brutto oferty zlozonej przez Wykonawce w zamdéwieniu nr 29/pn/2011, z uwzglednieniem § 1
ust. 9 umowy.

W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do cen
netto, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci
obowiazujace] na skutek zmniejszenia stawki.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy
w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiany
stawki podatku VAT oraz ze wskazaniem zakresu umowy, w tym pozycji szczegdlowego
kosztorysu ofertowego, nie wykonanego na dzief wejscia w zycie zmiany stawki podatku VAT,
ktérego zmiana VAT bedzie dotyczyla.

4. W przypadku uchylenia pozwolenia na budowe, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 lit. b umowy,
Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy. Z tytulu odstapienia, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie przyshuguja zadne roszczenia w stosunku do
Zamawiajacego, za wyjatkiem roszczenia o wyplate wynagrodzenia za wszystkie roboty wykonane
przez Wykonawce do dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstapieniv od umowy oraz
za materialy juz zakupione, zlozone na budowie do dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o
odstapieniu od umowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru, a nie wykotzystane przy
realizacji przedmiotowej inwestycji, ktérych Wykonawca nie bedzie w stanie wykorzystaé przy
realizacji wlasnych inwestycji. Odstapienie winno nastapi¢ z zachowaniem zasad okreSlonych w §

9 ust. 2 umowy.

§é

Warunki i termin platnosci

1. Zaplata z tytutu robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy bedzie nastepowala
w czgsciach, z dolu, w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze VAT, w terminie do 21 dni liczac od daty dostatczenia prawidiowo wystawionej faktury
VAT do siedziby Zamawiajacego, na podstawie danego protokoln odbioru czeiciowego,
kosztotysu powykonawczego (wyclag ze szczegblowego kosztorysu ofertowego pozycji
dotyczacych danego elementu) oraz zgodnie z Harmonogramem. Ustala si¢ 7 - dniowy termin
dostarczenia przez Wykonawce 1 Inwestora Zastgpczego kompletu dokumentéw wymaganych do

dokonania platnosci na rzecz Wykonawcy. Bieg ww. terminu liczony jest od dnia dokonania
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odbioru danej pozycji Harmonogramu. Zamawiajacy nie odpowiada za zwloke w dostarczeniu
przez Inwestora Zastepczego dokumentéw umozliwiajacych uruchomienie platnosci wymagalnej
na rzecz Wykonawcy. Ewentualne roszczenia Wykonawcy z tego tytulu skierowane do
Zamawiajacego beda obciazaly Inwestora Zastgpczego.

2. W przypadku zaistnienia okolicznosct, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 lub 8 umowy, zaplata z tytulu
wykonania czynnosci zabezpieczenia budowy nastapi z dolu, w formie polecenia przelewu, na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 14 dni liczac od daty
dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajacego, na podstawie
protokotu, w ktorym potwierdzona zostanie przez Strony ios¢ dni, za ktére przyshuguje
Wykonawcy wynagrodzenie.

3. W przypadku realizacji umowy z udzialem podwykonawcy, dodatkows podstawsa uruchomienia
platnosci  wynagrodzenia bedzie pisemne odwiadczenie zlozone przez  Wykonawce
i podwykonawce potwierdzajace uregulowanie przez Wykonawce wobec podwykonawcy
zobowiaza wynikajacych z zakresu czynnosci powierzonego podwykonawcy na podstawie
niniejszej umowy, a objetych tozliczanym elementem Harmonogramu.

4. Suma faktur VAT wystawionych na podstawie niniejsze] umowy nie moze przekroczyé kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa, odpowiednio w § 5 ust. 1 lit. a oraz § 5 ust. 1 lit. b
umowy. Zaciaganie zobowiqzan powyzej limitu srodkéw przyznanych na realizacje inwestycji
w danym okresie rozliczeniowym wynikajacym z Harmonogramu, bez zgody Zamawiajacego jest
niedopuszczalne i nastepuje na ryzyko Wykonawcy oraz Inwestora Zastgpczego.

5. Za dat¢ dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opdznienie w zaplacie wynagrodzenia,
liczone od dnia nastgpnego po dniu, w ktdrym zaplata miata by¢é dokonana, po otrzymaniu
pisemnego wezwania do zaplaty.

7. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy przez Wykonawce na osobe trzecia,
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygotem niewaznoscl.

8. Faktura VAT powinna uwzgledniaé nastgpujace dane:

Nabywca:

Narodowy Funduss Zdrowia g siedzgbq w Warsgawie,

adres: ul Gréjecka 186, 02-390 Warsyawa,

NIP: 107-00-01-057

Odbiorea 1 platnik dowodu:

Slaski Oddsgal Wojewdidzki Narodowego Fundusgu Zdrowia 3 siedsiba w Katowicach,
adres: wl. Kossutha 13, 40 —844 Katowice.

§7

Rekojmia za wadv. Gwarancja,

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za przygotowanie i wykonanie
przedmiotu umowy.

Epolle g ||
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2. Wykonawca udziela 36-miesieczne] gwarancji na przedmiot umowy, w tym na zastosowane
urzadzenia, materialy 1 instalacje oraz daje 36-miesi¢gczng r¢kojmie za wady przedmiotu umowy,
w tym na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji i rekojmi liczony bedzie od dmia
nastgpujacego po dniu podpisania protokolu odbioru koncowego robét budowlanych, przy
uwzglednieniu zapisoéw § 1 ust. 7 umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy stwierdzone w trakcie odbioru oraz
za wady powstate po odbiorze w okresie gwarancji lub r¢kojmi.

4. W przypadku wykrycia wady, Zamawiajacy zawiadomi o tym pisemnie Wykonawce w terminie do
2 dni roboczych liczac od daty jej ujawnienia, informujac jednoczesnie Wykonawce o miejscu
i terminie ogledzin.

5. Zamawiajacy sporzadzi protokol z ogledzin, w ktorym stwierdzi istnienie wady oraz wyznaczy
Wykonawcy termin przeznaczony na jej usunigcie. Protokol z ogledzin winien zostac podpisany

przez obie Strony. Usunigcie wad zostanie stwierdzone przez Strony protokolarnie.

§8
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w oktesie rekojmi wad przedmiotu umowy,
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, a zostaly ujawnione w okresie r¢kojmi, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunigcia;

b) jezeli wady zostana ujawnione w toku czynnosci odbiorowych i nadajg si¢ do usunigcia,
Zamawiajgcy moze odmowic¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia stwierdzonych wad,
wyznaczajac jednoczeénie termin do ich usunigcia;

c) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

- Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli stwierdzone wady nie
uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem;

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi.

§9
umowrne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiazany jest
do zaplaty kary umowne;:
a) w wysokosci 10% wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, jezeli
ktorakolwiek ze Stron odstapi od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(np. Zamawiajacy ma prawo odstapit od umowy w przypadku razacego naruszenia
postanowien umowy przez Wykonawce);
b) w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazdy dziert zwloki w stosunku do terminu zakonczenia

tobdt budowlanych wynikajacego z § 2 ust. 1 umowy zd. 2 umowy;

11
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¢) w wysokosci 0,1% wartosci brutto niewykonanej w terminie pozycji Harmonogramu, jednak
nie wiecej niz 2.000,00 zlotych za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu wykonania
okreslonego w Harmonogramie dla danej pozycjs;

d) wwysokosci 1.000,00 ziotych, za kazdy dzien zwloki w usunigciu wady w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej umowy na usuniecie
wady.

2. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w niniejszej umowie, Winno nastapic¢ w terminie do 14
dni liczac od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia poprzez pisemne o$wiadczenie
ztozone drugiej Stronie umowy.

3. Zamawiajacemu przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku,

gdy zastrzezona kara umowna nie pokrywa zaistnialej szkody.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci: ............ z!
(stownie: ... zlotych), co stanowi 10% ceny

oferty brutto. Zabezpieczenie wniesione zostato w formie: ... .

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwient publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia musi zosta¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszania jego wysokodci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca
obowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego 2z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy
zabezpieczenia zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy.

3. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostang zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacemu przystuguje 30-dmowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia
liczac od dnia podpisania profokoln odbioru kedcowege robdt  budowlanych. Pozostala czesé
zabezpieczenia (do 30%) Zamawiajacy obowiazany jest zwrocic Wykonawcey nie pdZniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W okresach przyslugujacych Zamawiajacemu na zwrot zabezpieczenia (jego czesci), Zamawiajacy
nie moze zosta¢ pozbawiony mozliwosci wystapienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezell zdarzenie uzasadniajace roszczenie wystapilo w okresie
waznoscl zabezpieczenia

§11
Postanowienia konicowe

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwier publicznych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

X
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3. Sprawy spotne rozstrzygaé bedzie sad powszechny whasciwy dla siedziby Slaskiego Oddziatu
Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Katowice).
4. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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