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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

CPV 45000000-7 — Roboty budowlane

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST} s3 wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przystosowaniem budynku przy ul. Czartoryskiego 28 w Czgstochowie do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych
prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét abjetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspéine dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Okreslenia podstawowe
- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowiacg catosé
techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgeg jego przydatnoéé do stosowania
w budownictwie.

- wlaéciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

- wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu whudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integraing calosé uzytkows.

- obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montaiowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoriczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wlaiciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie
wykonywania roboét.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é za
prowadzong budowe.
- rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robét w formie wyliczeri, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
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- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badar i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

- materialy - materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robét, zgodnie 2 dokumentacjg projektowy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jedli granice tolerancji
nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
hudowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawey przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub robst budowlanych.

- czgs¢ obiektu lub etap wykonania - czeé¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robét - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwiert (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., 2 pén. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadz6r nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezac kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu. '

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzefi
technicznych i maszyn, instrukcja okreélajgca rodzaje i kolejnoéé lub wspétzaleinosé czynno$ci obstugi,
przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
- istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spelniaé roboty budowlane. '

- hormy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europeijski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegbtowy
opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopier scalenia robét.

- Wspélny Stowniku Zamdéwieri - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwieri publicznych. Skiada sie ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowiazuje we wszystkich krajach  Unii Europejskiej. Zgodnie 2z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
2 bwezesnych Paristw Cztonkowskich UE staio sig obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z dokumentacja
projektows, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéow
gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
1 egzemplarz ST.

Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2 Zgodnosc robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegéinione w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne 2 dokumentacjg projektows i ST.

Wielkosci okredlone w dokumentagji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$é z okredlonymi wymagamamt, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerandji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektows lub
ST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Jeieli umowa migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca nie stanowi inaczej to wykonawca jest zobowigzany do
2abezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoreéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznodci i innych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na cely stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnodci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagari, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poizarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzei osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczei obcigienia na oé przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposaZenia na i z terenu robét.

1.5.9. Bezpieczelistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i
samorzadowej, ktére sa w- jakikolwiek sposoéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY
leeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

2.1. Jako$ materialow
Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreélone Normami, aprobatami technicznymi,
o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoéé | wiasciwoéé do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uiytkowania.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2, Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spefniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazert na osie moga byé dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uiytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonaweg nie stanowi inaczej to:

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakoéé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
- Jeieli umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materiatéw oraz robét. )
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoécia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. v
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek ;

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong moiliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowat moina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

M@MM



6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u irddfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktére spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagaii beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Jeieli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nie stanowi inaczej to dokumentami budowy s3:

1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedy dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedy oznaczone kolejnym
numerem zatqcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

2. Pozwolenie na budowe,

3. Protokoty przekazania terenu budowy,

4. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

S. Pratokoty odbioru robét

6. Protokoty z narad i ustalen,

7. Pian bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajycego.

7. OBMIAR ROBOT
leieli umowa zawarta migdzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okre$lania iloci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okredlonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej i przedmiarze robét.
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‘i 8. ODBIGR ROBOT
lezeli umowa zawarta migdzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleinosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbicrom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b} odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzeri technicznych,

¢} odbiorowi czeéciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu {koricowemu),

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czgéciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koticowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. .

0dbi6r ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalert przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeiciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetfniajgcych w
5 poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegbinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartoéé wykonywanych robét
w stosunku do wymagari przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje po wykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub

zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4, protokoty odbiordw czeéciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy,

7. deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z ST

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajjce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci zostanie okre$lona w umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawea. Placi sie w
jednostkach okredlonych dia danego rodzaju robét — pkt. ,OBMIAR ROBOT” chyba, ze umowa miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcq stanowi inaczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

~ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyborach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.-o ochronie przeciwpozarowej
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. ~ o dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ~ Prawo ochrony $rodowiska

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosca
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreélenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

~ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej 2z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego

~ Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym



I1.SST-1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
S$ST-1.1 Przygotowanie placu budowy
Kod CPV 45113000-2 ~ Roboty przygotowawcze

Przygotowaniu placu budowy, w sklad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawéw i zabezpieczeri przed dostepem oséb niepowolanych z jednoznaczng
informacjg o pracach budowlanych i niebezpieczeristwem wejécia na teren budowy

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanlie | wyposazenie punktéw ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatéw

- zabezpieczenie miejsca do skladowania materialéw rozbidrkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddzialywaniem budowy na otoczenie

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego

SST-1.2 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki elementéw budowlanych
Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotemn niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie burzenia i rozbiérki elementéw budowlanych w ramach zadania: przystosowanie budynku
przy ul. Czartoryskiego 28 w Czestochowie do korzystania przez osoby niepeinosprawne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majgce na celu wykonanie
nastepujacych prac :

- rozbidrka fragmentdw $cian nosnych

- wywiezienie samochodami gruzu wraz z odpadami na wysypisko i opfatg za przyjecie i utylizacje

odpaddw.1 :
Odlegtoéé wywozu uzaleiniona jest od lokalizacji wysypiska, ktre wyznaczy Wykonawca we wtasnym zakresie.
Wywéz odpadéw nalezy potwierdzi¢ za okazaniem karty odpadéw. Zakres robdt obejmuje ponadto
przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych/rusztowari do wykonania robét rozbidrkowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnoéé z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia
10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunkéw i trybu postepowania dotyczacego rozbidrek.

2. MATERIALY
Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka, demontaiem i usunieciem gruzu moze byé uzyty sprzet
dowolnego typu. Stosowany sprzet powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
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4. TRANSPORT

Gruz wywozi¢ samochodami samowyladowczymi, zfom i materialy przestrzenne — samochodami skrzyniowymi.
Gruz nie przedstawia wartosci jako material budowlany. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny speinia¢ wymagania dotyczace przepisébw ruchu drogowego. Przewoziony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac teren placu "budowy” powinien zostaé zabezpieczony w niezbednym zakresie
przed dostepem 0s6b trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

usungct elementy wyposazenia

przeprowadzi¢ dokiadne rozeznanie budynkéw i innych elementéw przeznaczonych do rozbidrki,
budynkow sasiednich i otaczajgcego terenu

wykona¢ odkrywki podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynkéw celu potwierdzenia przyjetych
zalozen i technologii rozbiérki, w przypadku watpliwosci skonsultowaé sie projektantem

zgromadzié potrzebne narzedzia i sprzet

wyznaczy¢ drogi transportowe

wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia takie jak:
- oznakowanie i ogrodzenie terenu robét
- podstemplowanie niezbednych elementéw (stropéw opartych na scianach, w ktérych beda wykonywane
podciagi oraz nadproza)

5.2. Kolejno$é rozbiérki

Rozbidérke wszystkich budynkéw nalezy prowadzié¢ w sposéb zapewniajacy maksymaline odzyskanie materiatéw i
elementdow nadajacych sie do ponownego uiycia. Rozbidrke prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

(1) Rozbiérka icianek dzialowych oraz fragmentdéw scian nosnych

Rozbidrki fragmentdw $cian nosnych nie mozna wykonywaé przez przewracanie ich na strop lub inne elementy
budynku gdyz moze to spowodowaé niekontrolowane ich zawalenie. Ze $cianek nalezy usungé tynk a nastepnie
rozbieraé je kolejno warstwami od géry. Scianki dziatowe mozna rozbieraé z lekkich przestawnych rusztowar.

5.3. Srodki bezpleczenstwa
W czasie prac rozbidrkowych wymaga sie statego nadzoru osoby posiadajacej uprawnienia budowlane
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ dokiadnie zaznajomieni z zakresem prac.
Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wplyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczeristwo pracy.
Podczas deszczu, Sniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ prac na $cianach i innych wysokich konstrukcjach.
Robotnikéw pracujgcych na wysokosici powyzej 4 m nalezy dodatkowo zabezpieczyé pasami ochronnymi.
Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie
budowy. Podczas mechanicznego zaladunku gruzu i innych materialéw przemieszczanie ich nad ludimi lub
kabing w ktdrej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnoéci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabine. Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Odpady i
elementy konstrukcji stalowej nalezy przeznaczy¢ do zZlomowania. Pozostate odpady budowlane nalezy wywiesé
na sktadowiska do tego przeznaczone i przystosowane. Maszyny i inne urzadzenia powinny byé obstugiwane
zgadnie 2 instrukcjq producenta. Maszyny i inne urzadzenia przed rozpoczeciem pracy powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Rusztowania i ruchome podesty powinny
byt wykonane zgodnie dokumentacja producenta. Przy realizacji robét opisanych w niniejszym opracowamu
przewiduje sig wystapienie nastepujgcych zagrozeri:

zagrozenie pracownikéw zwigzane z pracami rozbiérkowymi w tym z praca na wysokosci,

zagroZenie pracownikow zwigzane z korzystaniem z urzadzen technicznych i narzedzi.
Kierownik budowy powinien zapewni¢:

instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych,

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznos€ stosowania przez pracownikéw érodkéw ochrony indywidualnej,

bezposredni nadzér nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Kierownik budowy powinien wskazaé:

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom w tym drogi ewakuacyjne na
wypadek poiaru,

miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej
eksploatacji maszyn.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” (ST-0).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodine wymagania dotyczace o podano w ST ,Wymagania ogdlne”{ST-0).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogéine wymagania dotyczgce podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”(ST-0).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
3. Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. inne dokumenty  ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy i dokumenty zostaly wymienione w ST-0. Dodatkowo wyréznia sie:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. ,W sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy” (dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana dz. U. Z 2002 r. Nr 91, poz. 811)
-Rozporzgdzenie Ministra Gospedarki z-dnia 20.-09. 2001 r.,W-sprawie bezpieczeristwa | higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzeri technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych” (dz. U. Nr
118, poz. 1263 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 023. 2003 r. ,W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych” (dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozparzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14. 03. 2000 r. ,W sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych” (dz. U. Nr 26, poz. 313; zmiana dz. U. Nr 82 poz. 930)



SST-2 ROBOTY BUDOWLANE
SST-2.1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Kod CPV 45223210-1 - Roboty konstrukcyine z wykorzystaniem stali

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i adbioru
robét konstrukeyjnych z wykorzystaniem stali (stalowe stupy, nadproza oraz podciagi) w ramach zadania:
przystosowanie budynku przy ul. Czartoryskiego 28 w Czestochowie do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

1.2, 2akres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3, Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktSrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji stalowych tj. podciagéw i nadprozy stalowych (podcigg N1, N2, N3)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wszystkie elementy konstrukeji stalowych nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji wykonawczej
opracowanej przez Projéktanta. Wszystkie zmiany nalezy uzgodnié z Projektantem.

Wykonawca jest odpowiedziainy za jako$é wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw podano w ogéinej specyfikacji technicznej ST-0 ~Wymagania ogdlne”.
2.2, Stal -

Nalezy stosowa¢ stal konstrukeying St3.

Wiadciwoscl mechaniczne i technologiczne ksztattownikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2007.

Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiafu. Atest powinien zawiera¢:

- znak wytwércy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej.

2.3. tacaniki
Jako faczniki wystepuja: taczniki stalowe (szpilki z pretéw gwintowanych), éruby M16 z tbem szeSciokatnym wg
PN-EN-1SO 4014:2002 klasy 4.8 wraz z odpowiednimi nakretkami i podktadkami.

2.3.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukeji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod dostosowanych
do gatunku stali. Elektrody powinny mieé:

- zaswiadczenie jakosci,

- spefnia¢ wymagania norm przedmiotowych, .

- opakowanie, przechowywanie i transport winny byé zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.
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2.4. Skladowanie materiatéw i konstrukeji

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i whasciwoéci do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.5. Ochrona przed korozja

Monta: elementéw stalowych moze nastapit dopiero po ich zabezpieczeniu antykorozyjnym odpowiednimi
powlokami malarskimi. Przyjeto okres trwatosci systemu malarskiego réwny H {dtugi) wg normy PN-EN ISO
12944, Wszystkie ubytki w powtoce antykorozyjne] powstate w trakcie montazu nalezy bezwzglednie uzupetnié.

3. SPRZET

3.1. Sprzgt do transportu i montazu belek z ksztattownikéw stalowych

Do transportu i montaZu konstrukeji nalezy uzywac surawi, wciggarek, diwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen.

3.2. Sprzet do rob6t spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania. Spadki
napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze od 10%. Eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z
instrukcjq. Stanowiska spawalnicze powinny byé odpowiednio urzgdzone i odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Elementy konstrukeyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami fub utratg statecznosci.. Sposéb
sktadowania wg punktu 2.4. .

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych nalezy zamawiaé w warsztatach konstrukcji metalowych po
(doktadnym sprawdzeniu wymiaréw przez pomiar z natury. Dopuszcza sie zaréwno wykonanie jak i montaz
stupéw, podciggéw i nadprozy w warunkach budowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej. Elementy stalowe naleiy zabezpieczyé antykorozyjnie zgodnie z pkt 2.5.

5.1. Montaz konstrukeji
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” (ST-0). Montaz stupéw,
podciggéw i nadprozy nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podiegaja odbiorowi.

Kontrola robét obejmuje:

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

- kontrole prawidiowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczers itp.).

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogdine” (ST-0).

. 8. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace o podano w ST ,Wymagania ogolne”(ST-0).

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdine wymagania dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST »Wymagania ogélne”{ST-0).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
3. Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
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4. Normy
5. Aprobaty techniczne
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy i dokumenty zostaly wymienione w ST-0. Dodatkowo wyréznia sie:

-PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
B -PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogodline badania
'é i wymagania.
-PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ziaczy spawanych. Nazwy i okreélenia.
-PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czeéé 1: Ogolne warunki
techniczne dostawy. :
-PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czeéé 2: Warunki
) techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
-PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czeéé 1: Zasady oceny
zgodnodci elementéw konstrukeyjnych.

S$5T-2.2 Betonowanie i zbrojenie konstrukgji
Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie konstrukcji

Kod CPV 45262310-7- Zbrojenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét 2elbetowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: przystosowanie budynku przy ul. Czartoryskiego 28 w Czestochowie do
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkdie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres rob6t objetych niniejszq SST wchodzi wykonanie:
- warstwy podbudowy z piasku i pospatki
- schodéw ielbetowych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okreéleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne”.

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego Jub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilodci mniejszej od minimalnej dla konstrukeji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspdtpracujacymi z
betonem w iloci nie mniejszej od iloéci okreélonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyZej 180 kg/m3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw . przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W/C- wska#nik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania - pomochicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
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Przed wykonaniem robét zelbetowych nalezy opracowaé projekt technologii robdt, w ktérym nalezy m.in.
opisa¢ rozwigzania dotyczace przerw technologicznych. Zaprojektowane rozwiazania nalezy uzgodnié z
Projektantem Konstrukcji. )

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonaé przerwy dylatacyjne szerokoséci min. 2,0 cm pomigdzy wykonywang i istniejaca konstrukcja,
zastosowac systemowe rozwigzania zgodnie z rozwiazaniami przyjetymi w czedci architektonicznej.

Wszelkie zmiany rozwigzari konstrukeyjnych wymagaja akceptacji zamawiajacego oraz konstruktora i musza byé
potwierdzone przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine
Ogéine wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdinej specyfikacji technicznej ST-0.

2.2. Wymagania szczegofowe
Materialy stosowane do wykonywania konstrukgji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normie PN-EN 206+A1:2016-12.

2.3, Skitadniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement
a) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm podanych w pkt. 10.
b} Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyraZny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:
- oOznaczenie,

- nazwa wytworni i miejscowosci,
- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwatosci cementu.

¢) Swiadectwo jakoéci cementu
Kaida partia dostarczonego cementu musi posiadaé¢  $wiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

d) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania dla cementu pakowanego (workowanego) cementu moga by¢ nastepujace:
- skiady otwarte {wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed

opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczetnym dachu i écianach).
Dla cementu luzem miejscem przechowywania bedq magazyny specjalne np. zbiomiki stalowe, zelbetowe
lub betonowe, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach.

e) Blezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy 2z kaidej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:2016-07, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podiegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylert),
nie dajacych sie rozgniei¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungl poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnoéé z normami, cement nie moze by¢ uiyty do
wykonania betonu.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnoé¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

2.3.2. Kruszywo do betonu
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Do betonu nalely stosowa¢ kruszywo mineraine  odpowiadajace  wymaganiom  normy
PN-EN 12620+A1:2010 z tym, Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych

i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegélne rodzaje i
frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy skfadane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki
sposob aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie. Maksymalny rozmiar kruszywa: d; = 16 mm.

2.3.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy. Zaleca sig stosowanie wody
wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badai. Nalezy pobieraé jg ze zbiornika
poéredniego.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentéw i plyt moina stosowaé mieszanke betonowa wykonywang
w Wytwérni. Mieszanka betonowa powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 206-1.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma paristwows tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewnit szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Stosunek poszczegolnych
frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé¢ najmniejszej jamistosci.

Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy moie odbywaé sie tylko zgodnie ze sporzadzonym przez

Wykonawce planem betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze
w obecnosci Inspektorowi Nadzoru. Kaidy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy
zawierajacy:

- kolejny numer dostawy danego dnia,

- nazwe wytwdrni betonu,

- numer seryjny atestu,

- datg i godzing zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,
- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamdéwienia,

- rodzaj i ilos¢ dodatkéw i domieszek,

- lo$¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 206-1,

- godzine dostawy betonu na miejsce,

- godzine rozpoczecia roztadunku,

- godzine zakoriczenia roztadunku.

Najpéiniej do korica nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru komplet
atestéw z betonowania do zatwierdzenia.

2.3.5. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spelniaé wymagania odpowiednich norm. Wymaga sie stosowania
nastepujacej stali zbrojeniowej:

- zbrojenie gtéwne: RBSOOW (Alll-N)

- zbrojenie rozdzielcze, strzemiona: St35X-b (A-1)

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytwérce
stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.3.6. Beton

" Wymaga sig aby beton charakteryzowaly nastgpujace parametry:
Klasa wytrzymatosci: B20 (zgodnie z Projektem Wykonawczym)
Wodoszczelnos$é: W8
Mrozoodpornosc: F150

2.3.7. Podkiadki dystansowe ]

Dopuszcza  sig¢  stosowanie  stabilizatoréw i podkladek dystansowych 2z betonu lub/oraz
; z tworzyw sztucznych. Podkiadki dystansowe musza byé mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
; podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.
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2.3.8. Deskowania

Do wykonywania deskowan nale?y stosowaé materialy zgodne z wymaganiami normy. Materialy stosowane na
deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z
mieszanka betonows.

~ 3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanc w ST-0 ,Wymagania ogéine”.

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw wymienionych w pkt. 1.3. mogy by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uiyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Podawanie i
ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pomp do betonu lub innych érodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z bufawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65

odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyinie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgari/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na calej
diugosci.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie, spelnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz posiadaé¢ odpowiednie $wiadectwa legalizaciji.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 »Wymagania ogdine”.

$rodki  transportu wykorzystywane przez Wykonawce  powinny by¢ sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robét

Roboty zelbetowe nalety prowadzié zgodnie 2 wymaganiami norm PN-EN  206+A1:2016-12
i PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi - Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i-harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zelbetowe.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

S5.2. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny byé wykonywane z elementéw deskowar uniwersainych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Elementy dodatkowe moina wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na
deskowania nie moga deformowaé sie pod wplywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z
masg betonows.

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z
odpowiednimi normami,

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nale?y oczysci¢ z zendry, lufnych platkéw rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tuszezem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia 2anieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno byé
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani péiniejszej ich
korozji.

5.4. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy ukladaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkladkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosdci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw
zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.

| Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu
- zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

i 5.5. Wymagania ogéline wykonania robét betoniarskich
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Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12. Recepture
betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania pielegnacji zatwierdza Inspektor
nadzory, po otrzymaniu niezbednych informacji od Wykonawcy nie péiniej niz 14 dni przed planowanym
betonowaniem.
Informacje te bedg zawierac w szczegoinosci:

3 - sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

: - receptury laboratoryjne,

- rodzaje i ilosci uzytych dodatkéw i domieszek,

- harmonogram dostaw betonu,

- sposdb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnoéé i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu t3czenia betonu w tych przerwach,

- sposéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji {deskowania),

- zestawienie koniecznych badan,

- opis dziatari zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadéw atmosferycznych,

- jednoznacznie okredlony zakres planowanych prac betonowych.

Betonowanie moina rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do

Dziennika Budowy.

5.6. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidiowoséé

wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegéinosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowar, rusztowan, usztywnieri pomostéw itp.

- prawidiowos¢é wykonania zbrojenia,

- 2godnos¢ rzednych z projektem, .

- czystost deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidiowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp., )

- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych

-w betonowaq konstrukeje (kanatéw, wpustéw, sgczkéw, kotew, rur itp.), ‘

- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Do podawania mieszanek betonowych naleiy stosowaé pojemniki o konstrukcji umoiliwiajgcej tatwe ich

opréinianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp

obowigzuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji

mieszanki betonowej przy wylocie. '

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. Przy

wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleiy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktéra powinna

uwzgledniac nastepujace zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezpoérednio z pojemnika lub rurociagu pompy, bad?
tet za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy ukiadaé bezpoérednio z pojemnika lub rurociagu pompy;
w plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

5.7. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uzgodnionych z projektantem.

5.8. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej | wiazaniu betonu

Betonowanie nalety wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umotzliwiajace uzyskanie przez . beton wytrzymatosci, co najmniej

- 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 2gody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w
czasie, co najmniej 7 dni. Przy niskich temperaturach atoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatoéei, co najmniej 15MPa. Uzyskanie
wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni srodki pozwalajgce na
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odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Przed przystapieniem do betonowania nalezy
przygotowa¢ sposéb postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.9. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
oslonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody 2z betonu i chronigeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. .

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy
PN-EN 1008:2004.

W  czasie  dojrzewania  betonu elementy powinny by¢é chronione przed  uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na éciskanie, co najmniej 15 MPa.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosdci 2wigzanej ze
sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymatoé¢ ta bedzie odpowiednio badana
metodg nieniszczaca. Zasady rozformowania stanowia zawsze przedmiot planu betonowania.

5.10. Wykariczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebieri miedzy ziarnami kruszywa,
przelomow i wybrzuszeii ponad powierzchnie,

- peknigcia s3 niedopuszczalne,

- rysy powlerzchniowe skurczowe s3 dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otuienia,

- pustki, raki i wykruszyny s3 dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego ctulenia, a powierzchnia
na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany lub stropodachu,

- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna spetnia¢ warunki: wypuktosci i
wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

5.11. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu {ustroju noénego, podpdr) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeri statyczno-
wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny umownej.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujace warunki:

- zapewni¢ odpowlednig sztywnos¢ | niezmiennoé¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewni¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnit odpowiednig szczelnosé,

- zapewni¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia.

- wykazywal odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sig wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes$t deskowart mozna uiyé
desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna gruboéé desek wynosi 32 mm. Deski powinny byé
jednostronnie strugane i przygotowane do fjczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie moina zastosowad
pofaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni ta$émami z tworzyw sztucznych albo pianka. Naleiy zwrdcié
szczegbing uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykdw deskowari belek i poprzecznic.

5.12. Wykoenanie poduszki piaskowej

Nalezy wykona¢ wymiang gruntu niebudowlanego pod piytg schodowg. Nastepnie wymianeg na grunt niespoisty
nalezy wykonywac warstwami z zageszczaniem do wymaganych projektem wykonawczym parametréw i w
spos6b uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego i sasiednich budynkéw.

Uszkodzony element konstrukeyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypéw bedzie wymieniany na nowy
lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia.

Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopéw nie powinien oddziatywaé ujemnie na stateczno$é¢
budynkéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé
bedzie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnodci z
dokumentacja projektowa oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegbinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robét podanc w ST-0 ,, Wymagania ogéine”.

6.1. Zakres kontroli i badar
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6.1.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi byé dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu urzadzeri do
wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonows;j,
sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu. .

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapdw robdt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST »Wymagania ogdlne”,

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét powinien dokonywaé inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez autor
projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robét.

Po zakoriczeniu wszystkich robét nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdline”(ST-0). Platnosé - zgodnie z
zawartg umowg pomiedzy Inwestorem | Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym  wraz z  harmonogramem robét
3. Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy i dokumenty zostaly wymienione w ST-0. Dodatkowo wyréznia sie:

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é.

- PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoséci dotyczgce cementéw
powszechnego uiytku.

- PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z proceséw produkcji betonu.

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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