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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00
Wymagania ogélne

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zaméwienia.
«Instalacje elektryczne i teletechniczne — przystosowanie budynku przy ul. Czartoryskiego

28 w Czestochowie do korzystania przez osoby niepelnosprawne.

1.2. Przedmiot i zakres robét.
Przedmiotem. niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét elektrycznych i teletechnicznych w budynku NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w
Czgstochowie.
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:
ST- 00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wszelkie roboty ujgte w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualne obowigzujgce normy
i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywolane.

1.3. Zakres stosowania ST. ,

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi czgs¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych, nalezy ja stosowal przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych
w podpunkecie 1.2. '

1.4. Ogilne wymagania dotyczace robét, informacje o terenie budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, W terminie umownym przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji
techniczne;j.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia
i dokumenty:

1.4.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych

- specyfikacje techniczng,

- przedmiary roboét,

- opisy techniczne,

- podstawowe rysunki.
1.42.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej
Dokumentacji Projektowe;.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie
w ramach ceny kontraktowe;:

- projekt organizacji i harmonogram robét,

- wyblr materialow,

- zakres 1 metodyke przeprowadzania préb i badan.
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1.4.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig cze$é kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznoséci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odezytu ze skali rysunkéw. Wszystkie roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z Dokumentacja Projektows i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i wyrobéw musza byé jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentaqq Projektows
Iub ST, i wplynie to na mezadowalajch jakos$¢ elementu zamdwienia, to takie materialy be;dq
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia placu budowy
w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony
w ceng kontraktu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe zabezpleczema mc
do ochrony rob6t oraz wygody uzytkownika.

1.4.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywama robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkle
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robét
instalacyjnych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci uzytkownika,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazynow,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczenie powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwporazeniowej. Bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy i magazynach Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong mstalacn i urzadzen zlokalizowanych na terenie
budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
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Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowal,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i urzadzen
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczacych

bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdlnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca bedzie prowadzil roboty
elektryczne zgodnie z instrukcja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktu.

1.4.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora nadzoru. — ostatecznego odbioru. '

1.4.10 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spelniaé

materialy, wyposazenie, sprzgt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm 1 przepis6w, o ile w kontrakcie nie postanowiono inacze;j.
Roéznice pomigdzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
dokladnie opisane przez Wykonawcg i przedlozone co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku,
kiedy zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5. Nazwy i kody dla zakresu robét elektrycznych.
Zakres przedmiotu niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje nastepujgce nazwy i
kody:
CPV 45300000-0. Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45314320-0 Instalacja okablowania komputerowego

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z okresleniami podanymi
ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespét cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow
charakterystycznych sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnosé dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
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Deklaracia _zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okresfonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materialu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostk¢ badajacq (certyfikujaca),
stvncrdza_]qcy zgodnosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczna dla badanego materialu lub wyrobu.

Czesé czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢
pod napieciem a nie spelnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s
czgscig czynng).
Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnaléw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instatacyjny do kabli i przewodéw - zesp6l materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
ukladaniu przewod6w, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw réwnoleglych przewodéw itp.
Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
- przepusty kablowe i oslony krawedzi,
- drabinki instalacyjne,
- koryta i korytka instalacyjne,
- kanaly i listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- kanaly podlogowe,
- systemy mocujace,
- puszki elektroinstalacyjne,
- koncowki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, diawice, zlaczki
i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzama, przcksztalcama, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektrycznej.

| ene znej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej

w inng forme¢ energii (sw1atlo cieplo, energi¢ mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa os$wietleniowa (_elektryczna ) - kompletne urzadzenie sthuzace do przymocowania
i polaczenia z instalacjg elektryczna jednego lub kilku Zrédel Swiatta, ochrony Zrodel swiatla
przed wplywami zewne¢trznymi i ochrony sSrodowiska przed szkodliwym dzialaniem Zrédia
Swiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametréw swietlnych ( bryla fotometryczna,
iluminacja ), ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet $wiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa
ostony lub elementy ukierunkowania Zrodel Swiatla w formie : klosza, odblysnika, rastra,
abazuru.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
clementéw instalacji elektryeznej oraz przed przedostaniem si¢ cial stalych, wnikaniem cieczy
(szczegblnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji elektrycznej - zesp6t elementow polaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetgzeniem wspélnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych przewodéw elektrycznych. W sklad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i

sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
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Przygotowanie podloza - zesp6! czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elekfrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli
1 przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjs.
Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu uchwytéw do rur i przewodow,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

szynoprzewodow,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podloza - przygotowanie do klejenia.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY I WYROBY.

2.1. Zrodla uzyskiwania materialéw i wyrobéw.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane przy wykonywaniu roboét elektrycznych
i teletechnicznych muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materialy muszg byé w gatunkach na biezaco
produkowanych i odpowiadaé normom i przepisom wymienionym w specyfikacji oraz ich
Najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Wykonawca nie zlozy zaméwien na materialy i wyroby w jakiejkolwiek firmie bez
weczesniejszego uzyskania zgody Inspektora nadzoru w tym zakresie. Wykonawca przedstawi
odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca poda Inspektorowi nadzoru nazwe
producentdw, od ktérych proponuje zakupi¢ materialy, surowce czy urzgdzenia. Lista
materialow, wyrobow i urzadzen dla ktérych konieczna jest identyfikacja producenta musi by¢
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego Zréodla w sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie postgpu
robot. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie pragnal dokona¢ zmian dostawcy materialow
w stosunku do listy, winien wéwczas powiadomi¢ Inspektora nadzoru o sugerowanych
zmianach, uzyskaé jego akceptacj¢ eraz powinien pokryé dodatkewy koszt tego redzaju zmian,
wynikly po stronie Inspektora nadzoru w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz zloZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego skladowania materialéw begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.4. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialhn. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze byé p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa calego materiatu byla zharmonizowana z postepem
robét i zaméwiona z wyprzedzeniem, gwarantujagcym terminowe zakonczenie rob6t. Dostawcy
materialéw beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy maja spelia¢ wszystkie
wlasciwe wytyczne.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne zasady eksploatacji sprzetu.

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu rob6t muszg by¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym W umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speliaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot

oparte na wymagamach sformulowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
% 6
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; Projektowe;j i ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pbézniej niz w czasie przez niego wytyczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe  z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
! przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
! Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
f - organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,
- organizacja ruchu na budowie,
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé robét,
- system proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
- sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materialéw i wykonywania
poszczegblnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét. ,
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnac zalozong jako$é robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia
- zapewniajgca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czestotliwosci sa okreSlone w ST. W

przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnigciach dotyczacych urzadzefi, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli

niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wynik badan, Inspektor

nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,

gdy niedociggni¢cia Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢

tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materialéw 1 rob6t ponosi Wykonaweca.

: 6.3. Pobieranie prébek.

Prabki heda nobierane losowo. 7aleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
- z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badaf. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
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6.5. Raporty z badani.

Wykonawca b(;dzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badar jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badati (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1, i ktére spelniajg wymogi ST.
W przypadku materiatoéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez ST, kazda partla
dostarczona do rob6t bedzie posiada te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny je
cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelmajq tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy. :

1. Rejestr obmiaréw — stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje si¢ do Rejestru obmiaréw.
2. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnodci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialéw i kontrolne wyniki badaf
Wykonawcy beds gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét.
3. Pozostale dokumenty budowy — do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz
wymienionych w pkt 1-3 nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokodly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomienin Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiar6w. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalefi Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilo§ci robét i materialéw.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane s3 w odpowiednich ST i KNR-ach oraz KNNR-
ach.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z Jednostkaml okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestacyjnych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania rob6t.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
- odbiorowi pogwrancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbi6r robot zanikajagcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér cze¢sciowy.

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego rob6t dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad i jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy).
§ 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci)oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru..

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badad i pomiaréw, ocenie wiznalnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych
w poszczegblnych elementach, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
W poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét.

- Szczegolowe specyfikacje techniczne.

- Dziennik budowy i rejestr obmiaréw.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST i programem zapewnienia

jakosci.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia jakosci.

- Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru

i przekazania tych rob6t wlascicielom urzgdzen.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajgce zostang zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Zasady ogolne.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru, ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych
ryczaltowo, podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w ST
i w Dokumentacji Projektowej.

Podstawa zaplaty czesciowej jest zakres rob6t wykonany w miesigcu lub w innym ustalonym
z Inspektorem nadzoru przedziale czasowym. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku
VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagama ogolne ST.
Koszt dostosowania si¢ wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione

w przedmiarze.

9.3. Odjazdy, przejazdy o organizacja ruchu.
Koszt objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Dokumentacja projektowa,
1. Projekt budowlany instalacji elektrycznych ,przystosowania budynku przy ul.
Czartoryskiego 28 w Czgstochowie dla korzystania przez osoby niepelnosprawne wraz z
dojazdem.”, opracowania pracowni projektowej VISART z Katowic.

10.2. Ustawy.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Dz.U.2016.290;
Dz.U.2016.961; Dz.U.2016.1250; Dz.U.2016.1165; Dz.U.2016.2255).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2014.883+nowela).
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z2017 r. poz. 736).
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2017.0.1040).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2017 poz.519).
6. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000r. Nr 71 poz. 838
z pOZniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia.

1. Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
system6w oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. -
w sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szezegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01
Instalacje elektryczne
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST. |
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych dla inwestycii przystosowania budynku przy
ul. Czartoryskiego 28 w Czgstochowie do korzystania przez osoby niepelnosprawne.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej dotyczy prowadzenia robét elektrycznych
przy inwestycji przystosowania budynku przy ul. Czartoryskiego 28 w Czestochowie do
korzystania przez osoby niepelosprawne.

Budowa polega na wykonaniu nastepujacych robot:

1. Instalacji o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego zgodnie z dokumentacja projektows
2. Instalacji zasilania gniazd wtyczkowych zgodnie z dokumentacjg projektows

3. Instalacji 3-faz. do zasilania podnosnika elektrycznego zgodnie z dokumentacja projektowa
4. Instalacji teletechnicznych zgodnie z dokumentacj projektows

S. Préb i pomiaréw powykonawczych i robét przygotowawczych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 00 ,, Wymagania ogéine” pkt 1.7.

2. MATERIALY I WYROBY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw i wyrobéw.
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw i wyrob6éw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST- 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rozdzielnia i tablice.
Dla wykonania zasilania rozbudowa¢ istniejaca tablicg w piwnicy zgodnie z projektem
elektrycznym.

2.3. Kable, przewody i uziemienia.

Do zasilania urzgdzen 3-fazowych nalezy stosowaé przewody z zyla ochronna o napigciu
750V: przewdd YDYZo 5x4 mm\2.
Przewody dla instalacji o$wietleniowej, gniazd wtyczkowych, nalezy stosowaé typu YDYzo
plaskie i okragle z zyla ochronng o napieciu 300/500V:

- przewod YDYzo 3x1,5 mm\2,

- przewdd YDYZo 3x2,5 mm\2.

2.4. Oprawy osSwietleniowe.
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe wedlug wskazan
dokumentacji projektowej

2.5. Rury instalacyjne winidurowe, listwy elektroinstalacyjne.
Dla instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ rury winidurowe sztywne i karbowane
oraz listwy elektroinstalacyjne PCV nastepujacych typow:
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- - lacznik katowy LK 25x18,
- rury winidurowe instalacyjne z PVC sztywne, $rednica 28 mm (instalacja zasilania
nasad),
- rura stalowa czarna fi 48,3/3,2(40) mm (na przepusty).

2.6. Materialy budowlane do zaprawiania bruzd.
N W instalacjach elektrycznych nalezy zastosowaé nastepujace materialy budowlane:
- piasek do zapraw budowlanych,
- wapno gaszone (ciasto wapienne),
- wapno suchogaszone (hydratyzowane),
- cement portlandzki zwykly bez dodatkow CEM 1 32,51 35,5,
- zaprawa cementowa M-20,
- cegla budowlana pelna 25x12x6,5 cm k1.10.

2.7. Skladowanie materialéw.
Wszystkie materialy i wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci
1 gatunkéw w spos6b umozliwiajacy dostep do poszczegblnych materiatow.

2.8. Odbi6ér materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokélami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢é pod wzgledem kompletnosc1
1 zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych matenalow W razie stw1erdzema wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora nadzoru.

2.9. Jakos$¢ materialéow.

Wszystkie elementy skladowe instalacji elektrycznych powinny pod wzgledem jakosci
spelnia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, przewody i kable, osprzet podtynkowy i hermetyczny,
oprawy o$wietleniowe, rury instalacyjne, listwy powinny miedzy innymi spelniaé nastepujace
warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen izolacji i obudowy, wgniecen, peknieé,

- powinny by¢ fabrycznie oznakowane rodzajem materiatu, nazwg producenta,

- powinny by¢ oznaczony szereg, $rednica, przekrdj,

- powinny by¢ oznakowane data produkcji, obowigzujaca norma.
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3. SPRZET.
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujgcy sprzet:
- samochéd dostawczy 0,9t,
- betoniarka wolnospadowa elektr. o pojemnosci 150 dm3,

- elektronarzedzia i pozostaly niezbedny sprzet techniczny.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagama dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.1.

4.2. Transport kabli i przewodéw.
Kable winny by¢ transportowane nawinigte na bgbny kablowe na specjalnej przyczepie do
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przewozenia kabli. Dopuszcza si¢ transportowanie bebnéw kablowych na samochodzie
skrzyniowym ustawionych pionowo na krawedziach tarcz. Bebny winny byé w sposéb pewny
zabezpieczone przed przetaczaniem si¢. Zaladunek i wyladunek kabli winien by¢ prowadzony
zurawiem samochodowym. Dopuszcza si¢ takze transportowanie kabli w krgzkach przy
zachowaniu odpowiedniej Srednicy krggu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.
5.2.1. Wykonanie i zaprawianie bruzd, §lepych otworéw, wnek do osprzetu:

Podstawg wytyczenia tras przewodéw i kabli oraz rur instalacyjnych stanowi
Dokumentacja Projektowa i ST. Po wykonaniu mechanicznego kucia bruzd i otworéw nalezy
sprawdzi¢ wymiary. Przy skrzyzowaniu si¢ trasy przewodoéw i rur z innymi instalacjami
(wodnymi) nalezy wyku¢ bruzde tak gl¢boka, by zachowa¢ odstep nie mniejszy niz 5 cm. Bruzdy
powinny by¢ tak glebokie, by rury w zadnym przypadku nie wystawaly ponad powierzchnie
surowego muru wigcej niz o 5 mm. Trasy bruzd dla rurek i przewodéw nie mogg byé ukosne,
lecz réwnolegle do krawedzi Scian i stropéw. Po ulozeniu przewodéw, rur w bruzdach nalezy je
zaprawi¢ zaprawg cementowo-wapienng do zréwnania lica ze $ciang. Po zaprawieniu obudowy
tablicy $ciany nalezy obrobié zaprawg cementowo-wapienna.

5.2.2. Przejécia przez stropy i $ciany.
Przejscia przez stropy i Sciany winny spelniaé nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodo6w instalacji elektrycznej i sygnalizacyjnej muszg byé

chronione przed uszkodzeniami,

- przejscia nalezy wykonaé w przepustach rurowych.

- przejscia nalezy uszczelni¢ masa ogniochronng typu Hilti CP620.

5.2.3. Montaz konstrukciji wsporczych i uchwytéw.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przemdmane do montazu instalacji i aparatow,
powinny by¢ zamocowane do podloza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki
technologiczne. Aparaty, tablice nascienne i oprawy nalezy mocowaé przy pomocy kolkow
rozporowych lub kotwiacych osadzonych w uprzednio wywierconych otworach.

5.3. Roboty montazowe.
5.3.1. Montaz przewoddéw, kabli, rur instalacyjnych i listew:

Rury nalezy instalowa¢ w przygotowanych wczesniej bruzdach mocujge je w odstepach
okoto 1 m drutem, za pomocg gwozdzi lub ,.fastrygowaé” gipsem. Po ulozeniu rur bruzdy nalezy
wypehni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Po utozeniu rur w posadzce, bruzdy nalezy wypehié
betonem zwirowym. Przewody mocuje si¢ w uprzednio wykonanych bruzdach podobnie jak rury
lub za pomoca drobnych uchwytéw. Przewody podtynkowe musza byé ulozone plasko na calej
dhugosci, Wymagana grubo$¢ tynku nad przewodami minimum 5 mm. Listwy elektroinstalacyjne
nalezy mocowal przy pomocy uprzednio przygotowanych kolkéw rozporowych w $cianach
o podlozu z cegly. W zainstalowane rury nalezy wciagna¢ zas w listwach elektroinstalacyjnych
uklada¢ odpowiednie przewody i kable po odmierzeniu, ucigciu i sprawdzeniu cigglosci kazdego
odcinka. Przewody na stropie nalezy mocowaé do konstrukcji stropu przy pomocy uchwytéw
paskowych. Po ulozeniu przewodéw i kabli nalezy wprowadzi¢ koficowki do puszek, tablic
rozdzielczych i aparatury.

5.3.2. Montaz osprzetu elektrycznego, opraw os$wietleniowych i obudéw.

Sprzet, osprzgt elektryczny, oprawy oswietleniowe oraz aparaty modulowe nalezy
mocowat do podloza w sposéb trwaly, zapewniajagcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Aparaty w tablicach bezpiecznikowych nalezy zabudowaé na szynie wraz z podlaczeniem. Do
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mocowania sprzgtu jw. mogg shizyé odpowiednie konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone w
podiozu oraz kotki rozporowe lub kotwigce. Osprzet podtynkowy (puszki) nalezy mocowaé do
podloza przez gipsowanie z wyréwnaniem podioza. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej
giebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedZ po otynkowaniu Sciany byla zr6wnana
(zlicowana) z tynkiem. Osprz¢t do listew elektroinstalacyjnych nalezy zabudowaé zgodnie
z technologia montazu kanaléw i listew PCV. Przewody nalezy podigczyé po uprzednim
przedzwonieniu w sposob trwaly do zaciskow Srubowych osprzetu i aparatury, nalezy podlaczyé
przewod ochronny. Oprawy po rozpakowaniu i oczyszczeniu nalezy sprawdzié przed
zainstalowaniem przez zaloZenie zrodla $wiatla. Po zabudowaniu zamontowaé dodatkowe detale
jak klosze, odblysniki, rastry.

5.5. Roboty pomiarowe (préby pomontazowe).
Roboty pomiarowe nalezy wykonaé przyrzadami atestowanymi w zakresie prac
pomiarowych okreslonych w rozdz. 6.2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST- 00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét:

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania ciaglodci
przewodow i kabli.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét:

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora
nadzoru. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowag:

- sprawdzenie wymiar6w przy robotach przygotowawczych,

- sprawdzenie ciaglosci przewodow i kabli po utozeniu,

- przedzwonienie instalacji pod wzgledem zgodnosci wykonania.
6.2.3. Badania i préby po montazu: _

Po zakoniczeniu robét nalezy wykona¢ préby po montazm obejmujace badania i

pomiary wszystkich wybudowanych instalacji. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- pomiar rezystancji izolacji przewodéw nagloénienia,

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j instalacji elektrycznej,

- pomiar nat¢Zenia o§wietlenia na stanowiskach i drég pozarowych,

- badanie wylacznik6w réznicowo-pradowych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST- 00 ,, Wymagania og6lne” pkt 7.1
Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce opisom zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzgtu montazowego: szt, kpl.,

- dla kabli i przewodéw: m,

- dla sprzgtu acznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw os$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzeri i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.
- dla aparatéw i obud6w: aparat, szt.

- dla pomiaréw powykonawczych: pomiar, odcinek, szt.

- dla robot murowych i przekué, bruzd: m\2, m, otwér, m\3.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
M Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST- 00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2 daly
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajscych zakryciu.

Odbiér rob6t ulegajacych zakryciu umozliwia oceng prawidlowosci montazu
i wykonania. Powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inspektora nadzoru
i uzytkownika. Z odbioru rob6t ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzié protokol.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- ulozenie przewodéw podtynkowych,

- ulozenie rur instalacyjnych pod tynkiem.

8.3. Odbiér techniczny konicowy.

Odbiér techniczny koricowy jest to odbiér instalacji po zakoficzeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze koficowym wymagane jest przedlozenie
nastepujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw odnosnie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- wszystkich protokétéw badan i préb po montazu,

- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materialéw i wyrobéw,

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzié: : v

- zgodno$¢ wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi

zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji

Projektowej,

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany

1 uzupetnienia,

- protokoty badar i prob pomontazowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCL
Ogolne zasady platnosci podano w ST- 00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Przepisy zwigzane podano w ST- 00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 10.
10.1. Normy 1 inne dokumenty:
- PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.
- NSEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyijne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
- PN-EN 60598-2-3-2002 Oprawy o$wietleniowe-Wymagania szczegélowe-Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.
- PN-EN60598-2-3:2002 (EN 60598-2-3:1997) PN-EN 60598-1:2001 (EN60598-
1:2000+A11:2000) — Wymagania bezpieczefistwa dla opraw oswietleniowych.
- PN-87/B-01100 Piasek zwykly.
- PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnieni bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
: - PN-ICE 60364-4-43 Instalacje clektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.
- PN-IEC 60364-4-46  Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i laczenie.
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PN-ICE 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura lgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 12464-1 Swiatlo i owietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes$é I - Miejsca
pracy we wnetrzu.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa dlugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzenie odbiorcze.

PN-87/E-90054  Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-74/E-90066 Przewody wiclozylowe o wspélnej izolacji polwinitowe;.

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Dz.U. nr 169 z 2003r Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 26.09.1997r dotyczace ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.
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