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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 „WYMAGANIA OGÓLNE”

CPV 45000000-7 – Roboty budowlane

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z przystosowaniem budynku przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie do korzystania przez osoby

niepełnosprawne. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych

prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Określenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami  i  urządzeniami technicznymi,  budowlę stanowiącą całość

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania

w budownictwie.

-  właściwy  organ  -  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlane  go  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru

budowlanego, stosownie do ich właściwości.

-  wyrób budowlany- wyrób w rozumieniu  przepisów o ocenie zgodności,  wytworzony w celu  wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do

obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu

stanowiącym integralną całość użytkową.

-  obszar  oddziaływania  obiektu  -  teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

-  droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący

urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  czasie

wykonywania robót.

 - kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do

występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za

prowadzoną budowę.

- rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do

wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie

dodatkowych załączników.  Wpisy  w rejestrze  obmiarów podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora nadzoru

budowlanego.



-  laboratorium  -  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium

badawcze zaakceptowane przez  Zamawiającego,  niezbędne do przeprowadzania  niezbędnych badań i  prób

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

- materiały - materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania

robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez  Inspektora

nadzoru.

- odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji

nie  zostały  określone  -  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót

budowlanych.

-  polecenia  Inspektora  nadzoru  -  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie

pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego

w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

- część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji

techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach

technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robót - klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada

2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

-  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze

gotowego obiektu.

-  instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń

technicznych  i  maszyn,  instrukcja  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja

techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania  dotyczące bezpieczeństwa,  zdrowia i  pewnych innych aspektów interesu

wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski  Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet

Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne

(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

-  przedmiar  robót  -  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy

opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

−  Wspólny  Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych,

stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika

uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiający,  w terminie  określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i

1 egzemplarz ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za  ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych  do chwili

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na

własny koszt.

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Wielkości  określone  w dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane za  wartości  docelowe,  od których

dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub

ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Jeżeli  umowa między  Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej  to wykonawca jest  zobowiązany do

zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego

robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do

ochrony robót, wygody społeczności i innych.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony

środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)  podejmować  wszelkie  konieczne kroki  mające  na celu  stosowanie  się  do przepisów  i  norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób

lub własności  społecznej,  a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie

jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi  przepisami,  na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i

pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich.



Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat

realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych na powierzchni  terenu i  pod jego

poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez  jego  działania

uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i

samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

2.1. Jakoś materiałów 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Normami, aprobatami technicznymi,

o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość i  właściwość  do robót i  były  dostępne do

kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego

wpływu  na jakość  wykonywanych robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w

odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to:

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami

ST

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na

zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem

wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki

do akceptacji Inspektora nadzoru.



6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- normą lub

-  aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  normy,  jeżeli  nie  są  objęte

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to dokumentami budowy są:

1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod

drugim, bez przerw.  Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

2. Pozwolenie na budowę,

3. Protokoły przekazania terenu budowy,

4. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

5. Protokoły odbioru robót

6. Protokoły z narad i ustaleń,

7. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie

przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości  robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i

kosztorysowej i przedmiarze robót.



8. ODBIÓR ROBÓT

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor

nadzoru.

Gotowość danej  części  robót do odbioru zgłasza  wykonawca wpisem do dziennika budowy i  jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót

dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)

oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę

wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją

projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót

uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w

poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia  przez  komisję,  że jakość  wykonywanych robót  w poszczególnych asortymentach

nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego

przez Zamawiającego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację po wykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy,

7.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak

bezpieczeństwa zgodnie z ST 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawa płatności zostanie określona w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. Płaci się w

jednostkach  określonych  dla  danego  rodzaju  robót  –  pkt.  „OBMIAR  ROBÓT”  chyba,  że  umowa  między

Zamawiającym a Wykonawcą stanowi inaczej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych 

10.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2 grudnia 2002 r.  –  w sprawie  systemów oceny zgodności

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich  aprobat technicznych, zakresu i  formy aprobat

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

–  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w  sprawie  ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych 

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno-użytkowego 

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów  deklarowania

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym



II.   SST-1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

SST-1.1 Przygotowanie placu budowy

Kod CPV 45113000-2 – Roboty przygotowawcze

Przygotowaniu placu budowy, w skład którego wchodzi:
- wykonanie odpowiednich zastawów i zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych z jednoznaczną
informacją o pracach budowlanych i niebezpieczeństwem wejścia na teren budowy
- wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ
- przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem przeciwpożarowym
- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów
- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych,
- zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem budowy na otoczenie 
- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę
- organizacja zaplecza socjalnego

SST-1.2 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki elementów budowlanych

Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót w zakresie  burzenia i  rozbiórki elementów budowlanych w ramach zadania: przystosowanie budynku
przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
następujących prac :
- rozbiórka fragmentów ścian nośnych
- wywiezienie samochodami gruzu wraz z odpadami na wysypisko i opłatą za przyjęcie i utylizację
odpadów.1
Odległość wywozu uzależniona jest od lokalizacji wysypiska, które wyznaczy Wykonawca we własnym zakresie.
Wywóz  odpadów  należy  potwierdzić  za  okazaniem  karty  odpadów.  Zakres  robót  obejmuje  ponadto
przygotowanie i demontaż pomostów roboczych/rusztowań do wykonania robót rozbiórkowych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzić zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia
10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek.

2. MATERIAŁY
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3. SPRZĘT
Do  wykonania  robót  związanych  z  rozbiórką,  demontażem  i  usunięciem  gruzu  może  być  użyty  sprzęt
dowolnego typu. Stosowany sprzęt powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.



4. TRANSPORT
Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi, złom i materiały przestrzenne – samochodami skrzyniowymi.
Gruz  nie  przedstawia  wartości  jako  materiał  budowlany.  Używane  pojazdy  poruszające  się  po  drogach
publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego.  Przewożony  ładunek
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do prac teren placu "budowy" powinien zostać zabezpieczony w niezbędnym zakresie
przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
· usunąć elementy wyposażenia
· przeprowadzić  dokładne  rozeznanie  budynków  i  innych  elementów  przeznaczonych  do  rozbiórki,
budynków sąsiednich i otaczającego terenu
· wykonać odkrywki podstawowych elementów konstrukcyjnych budynków celu potwierdzenia przyjętych
założeń i technologii rozbiórki, w przypadku wątpliwości skonsultować się projektantem
· zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt
· wyznaczyć drogi transportowe
· wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia takie jak:
- oznakowanie i ogrodzenie terenu robót
-  podstemplowanie  niezbędnych  elementów (stropów  opartych na ścianach,  w  których  będą  wykonywane
podciągi oraz nadproża)

5.2. Kolejność rozbiórki
Rozbiórkę wszystkich budynków należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalne odzyskanie materiałów i
elementów nadających się do ponownego użycia. Rozbiórkę prowadzić w następującej kolejności:
(1) Rozbiórka ścianek działowych oraz fragmentów ścian nośnych
Rozbiórki fragmentów ścian nośnych nie można wykonywać przez przewracanie ich na strop lub inne elementy
budynku gdyż może to spowodować niekontrolowane ich zawalenie. Ze ścianek należy usunąć tynk a następnie
rozbierać je kolejno warstwami od góry. Ścianki działowe można rozbierać z lekkich przestawnych rusztowań. 

5.3. Środki bezpieczeństwa
W  czasie  prac  rozbiórkowych  wymaga  się  stałego  nadzoru  osoby  posiadającej  uprawnienia  budowlane.
Pracownicy zatrudnieni  przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni  z  zakresem prac.
Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy.
Podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić prac na ścianach i innych wysokich konstrukcjach.
Robotników  pracujących  na  wysokości  powyżej  4  m  należy  dodatkowo  zabezpieczyć  pasami  ochronnymi.
Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie
budowy.  Podczas mechanicznego  załadunku gruzu i  innych materiałów przemieszczanie  ich nad ludźmi lub
kabiną w której  znajduje  się kierowca  jest  zabronione.  Na czas  wykonywania  tych czynności  kierowca  jest
zobowiązany opuścić  kabinę. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.  Odpady i
elementy konstrukcji stalowej należy przeznaczyć do złomowania. Pozostałe odpady budowlane należy wywieść
na składowiska do tego przeznaczone i przystosowane. Maszyny i inne urządzenia powinny być obsługiwane
zgodnie z instrukcją producenta. Maszyny i inne urządzenia przed rozpoczęciem pracy powinny być sprawdzone
pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Rusztowania i ruchome podesty powinny
być wykonane zgodnie dokumentacją producenta. Przy realizacji robót opisanych w niniejszym opracowaniu
przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń:
· zagrożenie pracowników związane z pracami rozbiórkowymi w tym z pracą na wysokości,
· zagrożenie pracowników związane z korzystaniem z urządzeń technicznych i narzędzi.
Kierownik budowy powinien zapewnić:
· instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych,
· określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
· konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
· bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Kierownik budowy powinien wskazać:
· środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  w  tym  drogi  ewakuacyjne  na
wypadek pożaru,
· miejsce  przechowywania  dokumentacji  budowy  oraz  dokumentów  niezbędnych  do  prawidłowej
eksploatacji maszyn.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (ST-0).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące o podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3. Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
4. Normy
5. Aprobaty techniczne
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy i dokumenty zostały wymienione w ST-0. Dodatkowo wyróżnia się:
-  Rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia 26.  09.  1997 r.  „W sprawie  ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy” (dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana dz. U. Z 2002 r. Nr 91, poz. 811)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych” (dz. U. Nr
118, poz. 1263 )
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 023. 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych” (dz. U. Nr 47, poz. 401)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14. 03. 2000 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy ręcznych pracach transportowych” (dz. U. Nr 26, poz. 313; zmiana dz. U. Nr 82 poz. 930)



SST-2 ROBOTY BUDOWLANE

SST-2.1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Kod CPV 45223210-1 – Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru
robót  konstrukcyjnych  z  wykorzystaniem  stali  (stalowe  słupy,  nadproża  oraz  podciągi)  w  ramach  zadania:
przystosowanie  budynku  przy  ul.  Czartoryskiego  28  w  Częstochowie  do  korzystania  przez  osoby
niepełnosprawne. 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i
montaż konstrukcji stalowych tj. podciągów i nadproży stalowych (podciąg N1, N2, N3)

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wszystkie  elementy  konstrukcji  stalowych  należy  wykonać  na  podstawie  dokumentacji  wykonawczej
opracowanej przez Projektanta. Wszystkie zmiany należy uzgodnić z Projektantem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności  na terenie
budowy,  metody użyte przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania ogólne".
2.2. Stal
Należy stosować stal konstrukcyjną St3.
Właściwości mechaniczne i technologiczne kształtowników powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2007.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
- znak wytwórcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obróbki cieplnej.

2.3. Łączniki
Jako łączniki występują: łączniki stalowe (szpilki z prętów gwintowanych), śruby M16 z łbem sześciokątnym wg
PN-EN-ISO 4014:2002 klasy 4.8 wraz z odpowiednimi nakrętkami i podkładkami.

2.3.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod dostosowanych
do gatunku stali. Elektrody powinny mieć:
- zaświadczenie jakości,
- spełniać wymagania norm przedmiotowych,
-  opakowanie,  przechowywanie  i  transport  winny  być  zgodne  z  wymaganiami  obowiązujących  norm  i
wymaganiami producenta.



2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją jakość i właściwości  do Robót i były dostępne do
kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę.

1.5. Ochrona przed korozją
Montaż elementów stalowych  może nastąpić dopiero po ich zabezpieczeniu  antykorozyjnym odpowiednimi
powłokami malarskimi.  Przyjęto okres trwałości  systemu malarskiego równy H (długi)  wg normy PN-EN ISO
12944. Wszystkie ubytki w powłoce antykorozyjnej powstałe w trakcie montażu należy bezwzględnie uzupełnić.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do transportu i montażu belek z kształtowników stalowych
Do transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  żurawi,  wciągarek,  dźwigników,  podnośników  i  innych
urządzeń.

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie  z technologią spawania. Spadki
napięcia  prądu zasilającego  nie  powinny  być większe  od  10%.  Eksploatacja  sprzętu  powinna  być  zgodna z
instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone i odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą  stateczności.  Sposób
składowania wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wszystkie  elementy  konstrukcji  stalowych  należy  zamawiać  w  warsztatach  konstrukcji  metalowych  po
dokładnym sprawdzeniu  wymiarów przez pomiar  z  natury.  Dopuszcza się zarówno wykonanie jak i  montaż
słupów,  podciągów  i  nadproży  w  warunkach  budowy  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z pkt 2.5.

5.1. Montaż konstrukcji
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  (ST-0).  Montaż  słupów,
podciągów i nadproży należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.
Kontrola robót obejmuje:
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
-  kontrolę  prawidłowości  wykonania  zabezpieczenia  (wizualna  ocena  wykonania  pokrycia  z  oceną
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.).

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (ST-0).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące o podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3. Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania



4. Normy
5. Aprobaty techniczne
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy i dokumenty zostały wymienione w ST-0. Dodatkowo wyróżnia się:
-PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
-PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania
i wymagania.
-PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
-PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki
techniczne dostawy.
-PN-EN  10025-2:2007  Wyroby  walcowane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych.  Część  2:  Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
-PN-EN  1090-1+A1:2012  Wykonanie  konstrukcji  stalowych  i  aluminiowych.  Część  1:  Zasady  oceny
zgodności elementów konstrukcyjnych.

SST-2.2 Betonowanie i zbrojenie konstrukcji
Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie konstrukcji 

Kod CPV 45262310-7-  Zbrojenie 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych, które zostaną

wykonane  w  ramach  zadania:  przystosowanie  budynku  przy  ul.  Czartoryskiego  28  w  Częstochowie  do

korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna stosowana  jest  jako dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST

W zakres robót objętych niniejszą SST wchodzi wykonanie:

- warstwy podbudowy z piasku i pospółki

- schodów żelbetowych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych

oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi

prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.

Konstrukcje  żelbetowe  -  konstrukcje  betonowe,  zbrojone  wiotkimi  prętami  stalowymi  współpracującymi  z

betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.

Beton zwykły -  beton o gęstości  powyżej  180 kg/m3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o

frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych

i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina  wszystkich  składników  przed  związaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa  -  mieszanina  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków  przechodzących

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W/C - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót



Przed  wykonaniem  robót  żelbetowych  należy  opracować  projekt  technologii  robót,  w  którym należy  m.in.
opisać  rozwiązania  dotyczące  przerw  technologicznych.  Zaprojektowane  rozwiązania  należy  uzgodnić  z
Projektantem Konstrukcji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności  na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonać  przerwy  dylatacyjne  szerokości  min.  2,0  cm  pomiędzy  wykonywaną  i  istniejącą  konstrukcją,
zastosować systemowe rozwiązania zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w części architektonicznej.
Wszelkie zmiany rozwiązań konstrukcyjnych wymagają akceptacji zamawiającego oraz konstruktora i muszą być
potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0. 

2.2. Wymagania szczegółowe
Materiały  stosowane  do  wykonywania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w normie PN-EN 206+A1:2016-12.

2.3. Składniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement
a) Wymagania dotyczące składu cementu

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm podanych w pkt. 10.
b) Oznakowanie opakowania

W  przypadku  cementu  workowanego  na  opakowaniu  powinien  być  umieszczony  trwały,  wyraźny  napis
zawierający następujące dane:

- oznaczenie,

- nazwa wytwórni i miejscowości,

- masa worka z cementem,

- data wysyłki,

- termin trwałości cementu.

c) Świadectwo jakości cementu
Każda  partia  dostarczonego  cementu  musi  posiadać  świadectwo  jakości  (atest)  wraz
z wynikami badań.

d) Warunki magazynowania i okres składowania
Miejsca przechowywania dla cementu pakowanego (workowanego) cementu mogą być następujące:
-   składy   otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   terenie zabezpieczone z boków przed

opadami),
-   magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i ścianach).
Dla cementu luzem miejscem przechowywania będą magazyny specjalne np. zbiorniki stalowe, żelbetowe
lub betonowe, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu w zbiorniku lub
otwory  do  przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na
zewnętrznych ścianach.

e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  być  poddany  badaniom  wg  normy
PN-EN 196-1:2016-07, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń),
nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie  rozpadających  się  w  wodzie.  Grudki  należy  usunąć  poprzez
przesianie  przez  sito  o  boku  oczka  kwadratowego  2  mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami,  cement  nie może być użyty do
wykonania betonu.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.

2.3.2. Kruszywo do betonu



Do  betonu  należy  stosować  kruszywo  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  normy
PN-EN 12620+A1:2010 z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i
frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie  na  umocnionym  i  czystym  podłożu w taki
sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. Maksymalny rozmiar kruszywa: dg = 16 mm.

2.3.3. Woda
Woda  do  produkcji  betonu  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy.  Zaleca  się  stosowanie  wody
wodociągowej  pitnej.  Stosowanie  jej  nie wymaga  przeprowadzania  badań.  Należy  pobierać  ją  ze  zbiornika
pośredniego. 

2.3.4. Mieszanka betonowa
Do  wykonywania  fundamentów  i  płyt  można  stosować  mieszankę  betonową  wykonywaną
w Wytwórni. Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą państwową tak, aby przy najmniejszej ilości
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Stosunek poszczególnych
frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.
Dostawa  mieszanki  betonowej  na  plac  budowy  może  odbywać  się  tylko  zgodnie  ze  sporządzonym  przez
Wykonawcę  planem  betonowania  i  harmonogramem  dostaw,  zawsze
w  obecności  Inspektorowi  Nadzoru.  Każdy  ładunek  mieszanki  betonowej  będzie  posiadał  atest  dostawy
zawierający:
- kolejny numer dostawy danego dnia,
- nazwę wytwórni betonu,
- numer seryjny atestu,
- datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody,
- numer rejestracyjny samochodu,
- nazwę i lokalizację miejsca dostawy,
- numer receptury i numer zamówienia,
- rodzaj i ilość dodatków i domieszek,
- ilość mieszanki betonowej,
- deklarację zgodności z normą PN-EN 206-1,
- godzinę dostawy betonu na miejsce,
- godzinę rozpoczęcia rozładunku,
- godzinę zakończenia rozładunku.
Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru komplet
atestów z betonowania do zatwierdzenia.

2.3.5. Stal zbrojeniowa
Stal  do  zbrojenia  betonu  powinna  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm.  Wymaga  się  stosowania
następującej stali zbrojeniowej:
- zbrojenie główne: RB500W (AIII-N)
- zbrojenie rozdzielcze, strzemiona: St3SX-b (A-I)
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę
stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg
wymiarów i  gatunków. Należy  dążyć,  by  stal  była  magazynowana w miejscu  nie narażonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.3.6. Beton
Wymaga się aby beton charakteryzowały następujące parametry:
Klasa wytrzymałości: B20 (zgodnie z Projektem Wykonawczym)
Wodoszczelność: W8
Mrozoodporność: F150

2.3.7. Podkładki dystansowe
Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  z  betonu  lub/oraz
z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.



2.3.8. Deskowania
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. Materiały stosowane na
deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z
mieszanką betonową.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Roboty  związane z  wykonaniem  elementów wymienionych w pkt.  1.3.  mogą  być wykonywane ręcznie  lub
mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  przeznaczonego  do  wykonywania  zamierzonych  robót,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru................................................................................. Podawanie  i
układanie  mieszanki  betonowej  można  wykonywać  przy  pomocy  pomp  do  betonu  lub  innych  środków
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65
odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie  poziomej,
o  częstotliwości  6000  drgań/min  i  łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się  jednakowymi  drganiami  na  całej
długości.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie, spełniać wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz posiadać odpowiednie świadectwa legalizacji.

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zakres wykonania robót
Roboty  żelbetowe  należy  prowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  norm  PN-EN  206+A1:2016-12
i PN-63/B-06251.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji
i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty  żelbetowe.
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru  potwierdzonego  wpisem  do
Dziennika Budowy.

5.2. Wykonanie deskowań
Deskowanie  elementów  licowych  powinny  być  wykonywane  z  elementów  deskowań  uniwersalnych
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.
Elementy  dodatkowe  można  wykonać  z  drewna  w  postaci  tarcicy  lub  sklejki.  Materiały  stosowane  na
deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z
masą betonową.
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.3. Przygotowanie zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i  błota.  Pręty  zbrojenia  zanieczyszczone tłuszczem  (smary,  oliwa)  lub farbą olejną należy  opalać  np.
lampami  lutowniczymi,  aż  do  całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń.  Czyszczenie  prętów  powinno  być
dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we  właściwościach  technicznych  stali  ani  późniejszej  ich
korozji.

5.4. Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać  podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości   równej  grubości  otulenia.  Stosowanie  innych sposobów
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 
Układ zbrojenia  konstrukcji  musi  umożliwić  jego  dokładne otoczenie  przez  jednorodny  beton.  Po  ułożeniu
zbrojenia  w  deskowaniu,  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie
i względem deskowania nie może ulec zmianie.

5.5. Wymagania ogólne wykonania robót betoniarskich



Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12. Recepturę
betonu,  krzywe uziarnienia  kruszywa oraz  plan  i  technologię  betonowania  pielęgnacji  zatwierdza  Inspektor
nadzoru,  po  otrzymaniu  niezbędnych informacji  od  Wykonawcy  nie  później  niż  14  dni  przed  planowanym
betonowaniem.
Informacje te będą zawierać w szczególności:
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- receptury laboratoryjne,
- rodzaje i ilości użytych dodatków i domieszek,
- harmonogram dostaw betonu,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badań,
- opis działań zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadów atmosferycznych,
- jednoznacznie określony zakres planowanych prac betonowych.
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia   Inspektora  Nadzoru  potwierdzonego  wpisem  do
Dziennika Budowy.

5.6. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru  prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
-  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw  dylatacyjnych,

warstw izolacyjnych itp.,
-  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotew, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich
opróżnianie  lub  pompy  przystosowane  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp
obowiązują  odrębne wymagania  technologiczne,  przy  czym wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. Przy
wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji  technologicznej,  która  powinna
uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź

też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy;

w płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

5.7. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uzgodnionych z projektantem.

5.8. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,  zachowując  warunki
umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości,  co  najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora  Nadzoru  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej
o temperaturze  +20°C w chwili  układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed utratą  ciepła  w
czasie, co najmniej 7 dni. Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem  przez  okres  pozwalający  na  uzyskanie  wytrzymałości,  co  najmniej  15MPa.  Uzyskanie
wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana  konstrukcja.  W  okresie  zimowym  Wykonawca  zawsze  zapewni  środki  pozwalające  na



odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Przed przystąpieniem do betonowania należy
przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.9. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i
nasłonecznieniem.
Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy
PN-EN 1008:2004.
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami
i  drganiami przynajmniej  do chwili  uzyskania  przez niego wytrzymałości  na ściskanie,  co  najmniej  15 MPa.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości związanej ze
składem  mieszanki  betonowej  oraz  warunkami  dojrzewania.  Wytrzymałość  ta  będzie  odpowiednio  badana
metodą nieniszczącą. Zasady rozformowania stanowią zawsze przedmiot planu betonowania.

5.10. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
-  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami  kruszywa,

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
- pęknięcia są niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia,
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia

na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub stropodachu,
- równość powierzchni  ustroju nośnego przeznaczonej  pod izolacje powinna spełniać warunki:  wypukłości  i

wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.

5.11. Deskowania
Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  podpór)  należy  wykonać
według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie  obliczeń  statyczno-
wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny umownej. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewnić jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewnić odpowiednią szczelność,
- zapewnić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia.
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki.  W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć
desek  z  drzew  iglastych  III  lub  IV  klasy.  Minimalna  grubość  desek  wynosi  32  mm.  Deski  powinny  być
jednostronnie  strugane  i  przygotowane  do  łączenia  na  wpust  i  pióro.  Styki,  gdzie  nie  można  zastosować
połączenia  na  pióro  i  wpust,  należy  uszczelni  taśmami  z  tworzyw  sztucznych  albo  pianką.  Należy  zwrócić
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.

5.12. Wykonanie poduszki piaskowej 
Należy wykonać wymianę gruntu niebudowlanego pod płytą schodową. Następnie wymianę na grunt niespoisty
należy  wykonywać  warstwami  z  zagęszczaniem  do wymaganych  projektem wykonawczym parametrów i  w
sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego i sąsiednich budynków.
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany na nowy
lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia.
Zastosowany  sposób  zagęszczenia  zasypki  wykopów  nie  powinien  oddziaływać  ujemnie  na  stateczność
budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać
będzie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola  jakości  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z
dokumentacją projektową oraz niniejszej SST.
Ocena  poszczególnych  etapów robót  potwierdzana  jest  wpisem  do  Dziennika  Budowy.  Ogólne  wymagania
dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
6.1. Zakres kontroli i badań 



6.1.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie
Kontrola  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  musi  być  dokonana  przez  Inspektora  Nadzoru  i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie  polega  na:  kontroli  miejsca  przechowywania  czynników  produkcji,  sprawdzeniu  urządzeń  do
ważenia  i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.
Wszystkie  roboty  ujęte  w  niniejszej  SST  podlegają  odbiorowi,  a  ocena  poszczególnych  etapów  robót
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru  robót  powinien  dokonywać  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  a  w  razie  potrzeby  również  autor
projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót. 
Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0). Płatność - zgodnie z
zawartą umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania

2.  Umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawca  a  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem  robót

3. Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy i dokumenty zostały wymienione w ST-0. Dodatkowo wyróżnia się:

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

- PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.

- PN-EN 196-1:2016-07  Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju.

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.


