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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

CPV 45000000-7 — Roboty budowlane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przystosowaniem budynku przy ul. Czartoryskiego 28 w Czestochowie do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé¢ do stosowania
w budownictwie.

- wilasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposodb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoriczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowga odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

- rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdot w formie wyliczen, szkicbw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.



- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

- materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- czes$¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robét - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, instrukcja okreslajagca rodzaje i kolejnos¢ lub wspédtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
- istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspblnego, jakie maja spetniacé roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

- Wspdlny Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
1 egzemplarz ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru konncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nie stanowi inaczej to wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia nai z terenu robét.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panistwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

2.1. Jako$ materiatéw
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakosé wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nie stanowi inaczej to:

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami
ST

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiedstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.



6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-normg lub

- aprobaty techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nie stanowi inaczej to dokumentami budowy s3a:

1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezagco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

. Pozwolenie na budowe,

. Protokoty przekazania terenu budowy,

. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

. Protokoty odbioru robét

. Protokoty z narad i ustalen,
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. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej i przedmiarze robét.



8. ODBIOR ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robodt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt uzupetniajagcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych robdét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje po wykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zostanie okreslona w umowie zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Ptaci sie w
jednostkach okre$lonych dla danego rodzaju robét — pkt. ,OBMIAR ROBOT” chyba, ze umowa miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg stanowi inacze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania roboét budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym



11.SST-1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

SST-1.1 Przygotowanie placu budowy
Kod CPV 45113000-2 — Roboty przygotowawcze

Przygotowaniu placu budowy, w sktad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawdw i zabezpieczen przed dostepem oséb niepowotanych z jednoznaczng
informacjg o pracach budowlanych i niebezpieczenstwem wejscia na teren budowy

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktdéw ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatow

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatéw rozbiérkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego

SST-1.2 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki elementow budowlanych
Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zakresie burzenia i rozbiérki elementéw budowlanych w ramach zadania: przystosowanie budynku
przy ul. Czartoryskiego 28 w Czestochowie do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nastepujacych prac:

- rozbidrka fragmentdow scian nosnych

- wywiezienie samochodami gruzu wraz z odpadami na wysypisko i optatg za przyjecie i utylizacje

odpaddw.1

Odlegtos$¢ wywozu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktére wyznaczy Wykonawca we wtasnym zakresie.
Wywéz odpaddw nalezy potwierdzi¢c za okazaniem karty odpaddéw. Zakres robdt obejmuje ponadto
przygotowanie i demontaz pomostdéw roboczych/rusztowan do wykonania robot rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia
10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbidrek.

2. MATERIALY
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Do wykonania robdét zwigzanych z rozbiérka, demontazem i usunieciem gruzu moze by¢ uzyty sprzet
dowolnego typu. Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.



4. TRANSPORT

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materiaty przestrzenne — samochodami skrzyniowymi.
Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac teren placu "budowy" powinien zosta¢ zabezpieczony w niezbednym zakresie
przed dostepem osdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

usung¢ elementy wyposazenia

przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynkéw i innych elementéw przeznaczonych do rozbidrki,
budynkow sasiednich i otaczajgcego terenu

wykonac¢ odkrywki podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynkéw celu potwierdzenia przyjetych
zatozen i technologii rozbidrki, w przypadku watpliwosci skonsultowac sie projektantem

zgromadzié potrzebne narzedzia i sprzet

wyznaczy¢ drogi transportowe

wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia takie jak:
- oznakowanie i ogrodzenie terenu robot
- podstemplowanie niezbednych elementéw (stropdw opartych na s$cianach, w ktdérych beda wykonywane
podciggi oraz nadproza)

5.2. Kolejnos¢ rozbiorki

Rozbidrke wszystkich budynkéw nalezy prowadzié¢ w sposéb zapewniajgcy maksymalne odzyskanie materiatéw i
elementéw nadajacych sie do ponownego uzycia. Rozbidrke prowadzié¢ w nastepujace] kolejnosci:

(1) Rozbidrka Scianek dziatowych oraz fragmentdéw scian nosnych

Rozbidrki fragmentdw $cian nosnych nie mozna wykonywac przez przewracanie ich na strop lub inne elementy
budynku gdyz moze to spowodowac niekontrolowane ich zawalenie. Ze Scianek nalezy usungc tynk a nastepnie
rozbiera¢ je kolejno warstwami od géry. Scianki dziatowe mozna rozbierac z lekkich przestawnych rusztowan.

5.3. Srodki bezpieczeristwa
W czasie prac rozbidorkowych wymaga sie statego nadzoru osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.
Przy robotach rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy.
Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzié prac na scianach i innych wysokich konstrukcjach.
Robotnikéw pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ pasami ochronnymi.
Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy. Podczas mechanicznego zatadunku gruzu i innych materiatdw przemieszczanie ich nad ludzmi lub
kabing w ktoérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabine. Odpady nalezy usuwac¢ w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Odpady i
elementy konstrukcji stalowej nalezy przeznaczy¢ do ztomowania. Pozostate odpady budowlane nalezy wywiesé
na sktadowiska do tego przeznaczone i przystosowane. Maszyny i inne urzgdzenia powinny by¢ obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta. Maszyny i inne urzgdzenia przed rozpoczeciem pracy powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Rusztowania i ruchome podesty powinny
by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg producenta. Przy realizacji robdt opisanych w niniejszym opracowaniu
przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

zagrozenie pracownikdéw zwigzane z pracami rozbidrkowymi w tym z pracg na wysokosci,

zagrozenie pracownikdéw zwigzane z korzystaniem z urzadzen technicznych i narzedzi.
Kierownik budowy powinien zapewnié:

instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robdt szczegélnie niebezpiecznych,

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,

bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Kierownik budowy powinien wskazaé:

srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w tym drogi ewakuacyjne na
wypadek pozaru,

miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej
eksploatacji maszyn.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (ST-0).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce o podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”(ST-0).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy i dokumenty zostaty wymienione w ST-0. Dodatkowo wyrdznia sie:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. ,,W sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy” (dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana dz. U. Z 2002 r. Nr 91, poz. 811)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych” (dz. U. Nr
118, poz. 1263 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 023. 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych” (dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14. 03. 2000 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych” (dz. U. Nr 26, poz. 313; zmiana dz. U. Nr 82 poz. 930)



SST-2 ROBOTY BUDOWLANE
SST-2.1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Kod CPV 45223210-1 — Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét konstrukcyjnych z wykorzystaniem stali (stalowe stupy, nadproza oraz podciggi) w ramach zadania:
przystosowanie budynku przy ul. Czartoryskiego 28 w Czestochowie do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji stalowych tj. podciggéw i nadprozy stalowych (podcigg N1, N2, N3)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej
opracowanej przez Projektanta. Wszystkie zmiany nalezy uzgodnic z Projektantem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjy projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 ,,Wymagania ogdlne".
2.2, Stal

Nalezy stosowac stal konstrukcyjng St3.

Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne ksztattownikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2007.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac¢:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdbki cieplnej.

2.3. taczniki
Jako taczniki wystepuja: tgczniki stalowe (szpilki z pretéw gwintowanych), sruby M16 z tbem szesciokatnym wg
PN-EN-I1SO 4014:2002 klasy 4.8 wraz z odpowiednimi nakretkami i podktadkami.

2.3.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod dostosowanych
do gatunku stali. Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.



2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.5. Ochrona przed korozja

Montaz elementéw stalowych moze nastgpi¢ dopiero po ich zabezpieczeniu antykorozyjnym odpowiednimi
powtokami malarskimi. Przyjeto okres trwatosci systemu malarskiego rowny H (dtugi) wg normy PN-EN ISO
12944. Wszystkie ubytki w powtoce antykorozyjnej powstate w trakcie montazu nalezy bezwzglednie uzupetnid.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu belek z ksztattownikéw stalowych

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikdw i innych
urzadzen.

3.2. Sprzet do robodt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania. Spadki
napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze od 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z
instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzagdzone i odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb
sktadowania wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych nalezy zamawia¢ w warsztatach konstrukcji metalowych po
doktadnym sprawdzeniu wymiaréw przez pomiar z natury. Dopuszcza sie zarowno wykonanie jak i montaz
stupéw, podciggéw i nadprozy w warunkach budowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z pkt 2.5.

5.1. Montaz konstrukcji
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” (ST-0). Montaz stupdw,
podciggdw i nadprozy nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola robot obejmuje:

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.).

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (ST-0).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce o podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”(ST-0).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdét
3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania



4. Normy
5. Aprobaty techniczne
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy i dokumenty zostaty wymienione w ST-0. Dodatkowo wyrdznia sie:
-PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
-PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania
i wymagania.
-PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
-PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy.
-PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
-PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementdw konstrukcyjnych.

SST-2.2 Betonowanie i zbrojenie konstrukcji
Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie konstrukcji

Kod CPV 45262310-7- Zbrojenie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zelbetowych, ktére zostana

wykonane w ramach zadania: przystosowanie budynku przy ul. Czartoryskiego 28 w Czestochowie do
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

W zakres robdt objetych niniejszg SST wchodzi wykonanie:
- warstwy podbudowy z piasku i pospotki
- schoddéw zelbetowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujgcymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 180 kg/m3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W/C - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot



Przed wykonaniem robét zelbetowych nalezy opracowac projekt technologii robdt, w ktérym nalezy m.in.
opisa¢ rozwigzania dotyczgce przerw technologicznych. Zaprojektowane rozwigzania nalezy uzgodnié¢ z
Projektantem Konstrukgji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykona¢ przerwy dylatacyjne szerokosci min. 2,0 cm pomiedzy wykonywang i istniejacg konstrukcja,
zastosowac systemowe rozwigzania zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w czesci architektonicznej.

Wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg akceptacji zamawiajacego oraz konstruktora i muszg by¢
potwierdzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0.

2.2. Wymagania szczegétowe
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normie PN-EN 206+A1:2016-12.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement
a) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm podanych w pkt. 10.
b) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujgce dane:
- ozhaczenie,

- nazwa wytwaorni i miejscowosci,
- masa worka z cementem,

- data wysyfki,

- termin trwatosci cementu.

c) Swiadectwo jakoéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢  Swiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

d) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania dla cementu pakowanego (workowanego) cementu mogg by¢ nastepujace:
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed

opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).
Dla cementu luzem miejscem przechowywania bedg magazyny specjalne np. zbiorniki stalowe, zelbetowe
lub betonowe, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach.

e) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:2016-07, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen),
nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usunac poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

2.3.2. Kruszywo do betonu



Do betonu nalezy  stosowac kruszywo mineralne  odpowiadajgce = wymaganiom normy
PN-EN 12620+A1:2010 z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych

i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i
frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposdb aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie. Maksymalny rozmiar kruszywa: dy = 16 mm.

2.3.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy. Zaleca sie stosowanie wody
wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika
posredniego.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentéw i ptyt mozina stosowa¢ mieszanke betonowa wykonywang
w Wytwadrni. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg panstwowg tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Stosunek poszczegdlnych
frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci.

Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy moze odbywac sie tylko zgodnie ze sporzadzonym przez
Wykonawce planem betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze
w obecnosci Inspektorowi Nadzoru. Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy
zawierajacy:

- kolejny numer dostawy danego dnia,

- nazwe wytwérni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamdwienia,

- rodzaj i ilos¢ dodatkéw i domieszek,

- ilo$¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 206-1,

- godzine dostawy betonu na miejsce,

- godzine rozpoczecia roztadunku,

- godzine zakonczenia roztadunku.

Najpdzniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru komplet
atestdw z betonowania do zatwierdzenia.

2.3.5. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Wymaga sie stosowania
nastepujacej stali zbrojeniowej:

- zbrojenie gtéwne: RB500W (Alll-N)

- zbrojenie rozdzielcze, strzemiona: St3SX-b (A-l)

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytworce
stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkdéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.3.6. Beton

Wymaga sie aby beton charakteryzowaty nastepujgce parametry:
Klasa wytrzymatosci: B20 (zgodnie z Projektem Wykonawczym)
Wodoszczelnosé: W8

Mrozoodpornos¢: F150

2.3.7. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie  stosowanie  stabilizatorow i podktadek  dystansowych z betonu lub/oraz
z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretdéw stalowych.



2.3.8. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materiaty zgodne z wymaganiami normy. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z
mieszanka betonowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw wymienionych w pkt. 1.3. mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt,
zaakceptowanego przez INSPektora NadzorU.......cccuvveiciiieeciiie e Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pomp do betonu lub innych srodkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65

odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie, spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz posiada¢ odpowiednie Swiadectwa legalizaciji.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Srodki  transportu  wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé  sprawne  technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robét

Roboty zelbetowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12
i PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robodt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zelbetowe.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkdéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z
masg betonowa.

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we witasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji.

5.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdéw
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

5.5. Wymagania ogdlne wykonania robét betoniarskich



Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12. Recepture
betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania pielegnacji zatwierdza Inspektor
nadzoru, po otrzymaniu niezbednych informacji od Wykonawcy nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym
betonowaniem.

Informacje te bedg zawiera¢ w szczegdlnosci:

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

- receptury laboratoryjne,

- rodzaje i ilosci uzytych dodatkéw i domieszek,

- harmonogram dostaw betonu,

- sposoOb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

- sposdb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan,

- opis dziatan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadéw atmosferycznych,

- jednoznacznie okreslony zakres planowanych prac betonowych.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.6. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé

wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkdw, kotew, rur itp.),

- gotowosc sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich

oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp

obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji

mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. Przy

wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna

uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowgq nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy;
w ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.7. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uzgodnionych z projektantem.

5.8. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie, co najmniej 7 dni. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajagcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie
wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni S$rodki pozwalajgce na



odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy
przygotowaé sposdb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.9. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi

ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy

PN-EN 1008:2004.

W  czasie dojrzewania  betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie, co najmniej 15 MPa.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci zwigzanej ze
sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymatos¢ ta bedzie odpowiednio badana
metodg nieniszczacy. Zasady rozformowania stanowig zawsze przedmiot planu betonowania.

5.10. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia,

- pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia
na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany lub stropodachu,

- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna spetnia¢ warunki: wypuktosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

5.11. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny umowne;j.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewni¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewni¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewni¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia.

- wykazywa¢ odpornosé na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowad
potfaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni tasSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdcié
szczegolng uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania oraz stykdw deskowan belek i poprzecznic.

5.12. Wykonanie poduszki piaskowej

Nalezy wykona¢ wymiane gruntu niebudowlanego pod ptyta schodowa. Nastepnie wymiane na grunt niespoisty
nalezy wykonywa¢ warstwami z zageszczaniem do wymaganych projektem wykonawczym parametrow i w
sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego i sgsiednich budynkdéw.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany na nowy
lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia.

Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na statecznos$é
budynkow i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé
bedzie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegblnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne".

6.1. Zakres kontroli i badan



6.1.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikdéw produkcji, sprawdzeniu urzadzen do
wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robédt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt powinien dokonywad inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez autor
projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robét.

Po zakoniczeniu wszystkich robot nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0). Ptatnos¢ - zgodnie z
zawartg umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét
3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy i dokumenty zostaty wymienione w ST-0. Dodatkowo wyrdznia sie:

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

- PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

- PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$é 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



