SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 00

Wymagania ogélne
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamowienia.
,Instalacje elektryczne 1 teletechniczne — przystosowanie budynku przy ul. Czartoryskiego
28 w Czestochowie do korzystania przez osoby niepelnosprawne.

1.2. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot elektrycznych i teletechnicznych w budynku NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w
Czestochowie.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:
ST- 00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne obowigzujace normy
1 przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywotane.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja  Techniczna (ST) stanowi czes¢ Dokumentow  Przetargowych
1 Kontraktowych, nalezy ja stosowaé przy zlecaniu 1 realizacji robdt wyszczegdlnionych
w podpunkcie 1.2.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot, informacje o terenie budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie umownym przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji
techniczne;j.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia
1 dokumenty:
1.4.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych

- specyfikacje technicznag,

- przedmiary robot,

- opisy techniczne,

- podstawowe rysunki.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej
Dokumentacji Projektowe;.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie
w ramach ceny kontraktowe;j:

- projekt organizacji i harmonogram robét,

- wyb6r materiatow,

- zakres 1 metodyke przeprowadzania prob i badan.



1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacjq Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia czg¢$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie roboty i1 dostarczone materialty beda zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 wyrobéw musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu zamowienia, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia placu budowy
w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
w ceng¢ kontraktu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe zabezpieczenia niezbedne
do ochrony rob6t oraz wygody uzytkownika.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot
instalacyjnych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci uzytkownika,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje magazynow,

- §rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwporazeniowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy i magazynach. Materialy tatwopalne begda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi



Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca bedzie prowadzit roboty
elektryczne zgodnie z instrukcjg bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3
uwzglednione w cenie kontraktu.

1.4.9 Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora nadzoru. — ostatecznego odbioru.

1.4.10 Réwnowaznos$¢ norm i zbior6w przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja

materiaty, wyposazenie, sprz¢t 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm 1 przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inacze;j.
Roéznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku,
kiedy zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5. Nazwy i kody dla zakresu robot elektrycznych.
Zakres przedmiotu niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje nastepujgce nazwy i
kody:
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45314320-0 Instalacja okablowania komputerowego

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z okresleniami podanymi
ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakoéw
charakterystycznych sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbiordw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.




Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cz¢s¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢
pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sa
czgscig czynng).

Potaczenia wyrdwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostgpnych lub obcych
w celu wyro6wnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciaggow rownoleglych przewodow itp.
Grupy materialow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:

- przepusty kablowe i1 ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty 1 listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski 1 konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nos$ne i systemy naciggowe, dtawice, zlaczki
1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia 1 elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (§wiatlo, cieplo, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie, okre§lajace mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (_elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania
1 potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet §wiatta, ochrony zrodet §wiatta
przed wpltywami zewngtrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta
Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych ( bryta fotometryczna,
iluminacja ), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet §wiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrodel $wiatta w formie : klosza, odblysnika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) 1 gazow, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementdw polaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych przewodoéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).




Przygotowanie podioza - zesp6l czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
1 przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastgpujgce grupy czynnosci:

- Wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i1 nieprzelotowych,

- Kucie bruzd 1 wngk,

- Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu uchwytéw do rur i przewodow,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

szynoprzewodow,

- Montaz korytek, drabinek, listew 1 rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY I WYROBY.

2.1. Zrodla uzyskiwania materialéw i wyrobéw.

Wszystkie materialty 1 wyroby stosowane przy wykonywaniu robdt elektrycznych
1 teletechnicznych muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materialty musza by¢ w gatunkach na biezaco
produkowanych 1 odpowiada¢ normom 1 przepisom wymienionym w specyfikacji oraz ich
najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Wykonawca nie zlozy zamoOwien na materialy i wyroby w jakiejkolwiek firmie bez
wczesniejszego uzyskania zgody Inspektora nadzoru w tym zakresie. Wykonawca przedstawi
odpowiednie §wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca poda Inspektorowi nadzoru nazwe
producentéw, od ktorych proponuje zakupi¢ materialy, surowce czy urzadzenia. Lista
materiatow, wyrobow 1 urzadzen dla ktorych konieczna jest identyfikacja producenta musi by¢
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu
robot. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie pragnat dokona¢ zmian dostawcy materialow
w stosunku do listy, winien wowczas powiadomi¢ Inspektora nadzoru o sugerowanych
zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz powinien pokry¢ dodatkowy koszt tego rodzaju zmian,
wynikty po stronie Inspektora nadzoru w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 whasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego materiatu byla zharmonizowana z postgpem
robdt i zamoOwiona z wyprzedzeniem, gwarantujagcym terminowe zakonczenie robot. Dostawcy
materiatéw beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie
wlasciwe wytyczne.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne zasady eksploatacji sprzetu.

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji



Projektowej 1 ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wytyczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe  z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacja ruchu na budowie,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos¢ robot,

- system proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob i1 procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej 1 ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czegstotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6dt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen, sprz¢tu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na wynik badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociaggnigcia Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow 1 rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.



6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i1 dokumentdéw technicznych,
2. Posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktore spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatléw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1. Rejestr obmiaré6w — stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje si¢ do Rejestru obmiarow.
2. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatbw 1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
3. Pozostate dokumenty budowy — do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz
wymienionych w pkt 1-3 nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.



7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru begda wpisane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich ST i KNR-ach oraz KNNR-
ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
1 kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestacyjnych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi pogwrancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad 1 jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci)oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru..

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetiajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupetniajacych
w poszczegbdlnych elementach, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot.

- Szczegbdtowe specyfikacje techniczne.

- Dziennik budowy i rejestr obmiarow.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST i1 programem zapewnienia

jakosci.

- Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zapewnienia jakosci.

- Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru

1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wedtug komis;ji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace zostang zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

9.1. Zasady ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru, ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych
ryczaltowo, podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
1 w Dokumentacji Projektowe;.

Podstawa zaptaty cze$ciowej jest zakres robot wykonany w miesigcu lub w innym ustalonym
z Inspektorem nadzoru przedziale czasowym. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST.

Koszt dostosowania si¢ wymagahn warunkéw umowy i wymagan ogo6lnych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione
w przedmiarze.

9.3. Odjazdy, przejazdy o organizacja ruchu.
Koszt objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt budowlany instalacji elektrycznych ,,przystosowania budynku przy ul.
Czartoryskiego 28 w Czestochowie dla korzystania przez osoby niepelnosprawne wraz z
dojazdem.”, opracowania pracowni projektowej VISART z Katowic.

10.2. Ustawy.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Dz.U.2016.290;
Dz.U.2016.961; Dz.U.2016.1250; Dz.U.2016.1165; Dz.U.2016.2255).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2014.883+nowela).
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z 2017 r. poz. 736).
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 1. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2017.0.1040).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017 poz.519).
6. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000r. Nr 71 poz. 838
z pozniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia.
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

systemOw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01
Instalacje elektryczne
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych dla inwestycji przystosowania budynku przy
ul. Czartoryskiego 28 w Czestochowie do korzystania przez osoby niepelnosprawne.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej dotyczy prowadzenia robodt elektrycznych
przy inwestycji przystosowania budynku przy ul. Czartoryskiego 28 w Czgstochowie do
korzystania przez osoby niepelnosprawne.

Budowa polega na wykonaniu nastepujacych robot:

1. Instalacji o§wietlenia podstawowego 1 ewakuacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa
2. Instalacji zasilania gniazd wtyczkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa

3. Instalacji 3-faz. do zasilania podnos$nika elektrycznego zgodnie z dokumentacja projektowa
4. Instalacji teletechnicznych zgodnie z dokumentacja projektowa

5. Prob i pomiaréw powykonawczych 1 robot przygotowawczych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.7.

2. MATERIALY I WYROBY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow i wyrobow.
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow 1 wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST- 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rozdzielnia i tablice.
Dla wykonania zasilania rozbudowac¢ istniejgca tablice w piwnicy zgodnie z projektem
elektrycznym.

2.3. Kable, przewody i uziemienia.

Do zasilania urzadzen 3-fazowych nalezy stosowac przewody z zyta ochronng o napigciu
750V: przewdd YDYzZo 5x4 mm\2.
Przewody dla instalacji o$wietleniowej, gniazd wtyczkowych, nalezy stosowaé typu YDYzZo
ptaskie i okragte z zyla ochronng o napigciu 300/500V:

- przewod YDYzo 3x1,5 mm\2,

- przewod YDYzZo 3x2,5 mm\2.

2.4. Oprawy oswietleniowe.
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe wedlug wskazan
dokumentacji projektowe;j

2.5. Rury instalacyjne winidurowe, listwy elektroinstalacyjne.

Dla instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ rury winidurowe sztywne i karbowane
oraz listwy elektroinstalacyjne PCV nastgpujacych typow:
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- lacznik katowy LK 25x18,

- rury winidurowe instalacyjne z PVC sztywne, $rednica 28 mm (instalacja zasilania
nasad),

- rura stalowa czarna fi 48,3/3,2(40) mm (na przepusty).

2.6. Materialy budowlane do zaprawiania bruzd.
W instalacjach elektrycznych nalezy zastosowac nastepujace materialy budowlane:
- piasek do zapraw budowlanych,
- wapno gaszone (ciasto wapienne),
- wapno suchogaszone (hydratyzowane),
- cement portlandzki zwykty bez dodatkow CEM 132,51 35,5,
- zaprawa cementowa M-20,
- cegta budowlana petna 25x12x6,5 cm kl.10.

2.7. Skladowanie materialow.
Wszystkie materiaty i wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci
1 gatunkéw w sposob umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych materiatow.

2.8. Odbioér materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora nadzoru.

2.9. Jako$¢ materialow.

Wszystkie elementy sktadowe instalacji elektrycznych powinny pod wzgledem jakosci
spelnia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, przewody i kable, osprz¢t podtynkowy i hermetyczny,
oprawy os$wietleniowe, rury instalacyjne, listwy powinny mi¢dzy innymi spelnia¢ nast¢pujace
warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen izolacji i obudowy, wgniecen, peknigc,

- powinny by¢ fabrycznie oznakowane rodzajem materiatu, nazwg producenta,

- powinny by¢ oznaczony szereg, srednica, przekroj,

- powinny by¢ oznakowane data produkcji, obowigzujaca norma.

3. SPRZET.
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
- samochod dostawczy 0,9t,
- betoniarka wolnospadowa elektr. o pojemnosci 150 dm3,
- elektronarzedzia i1 pozostaly niezbedny sprzet techniczny.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.1.

4.2. Transport kabli i przewodow.
Kable winny by¢ transportowane nawinig¢te na bebny kablowe na specjalnej przyczepie do
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przewozenia kabli. Dopuszcza si¢ transportowanie begbnow kablowych na samochodzie
skrzyniowym ustawionych pionowo na krawedziach tarcz. Bebny winny by¢ w sposéb pewny
zabezpieczone przed przetaczaniem si¢. Zatadunek 1 wyladunek kabli winien by¢ prowadzony
zurawiem samochodowym. Dopuszcza si¢ takze transportowanie kabli w krazkach przy
zachowaniu odpowiedniej $rednicy kregu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.
5.2.1. Wykonanie i zaprawianie bruzd, §lepych otworéw, wnek do osprzetu:

Podstawa wytyczenia tras przewodow 1 kabli oraz rur instalacyjnych stanowi
Dokumentacja Projektowa i ST. Po wykonaniu mechanicznego kucia bruzd i otworéw nalezy
sprawdzi¢ wymiary. Przy skrzyzowaniu si¢ trasy przewoddw i rur z innymi instalacjami
(wodnymi) nalezy wyku¢ bruzde tak gieboka, by zachowa¢ odstep nie mniejszy niz 5 cm. Bruzdy
powinny by¢ tak glebokie, by rury w zadnym przypadku nie wystawaty ponad powierzchnig
surowego muru wigcej niz o 5 mm. Trasy bruzd dla rurek 1 przewodow nie mogg by¢ ukosne,
lecz réwnoleglte do krawedzi $cian i stropow. Po ulozeniu przewoddéw, rur w bruzdach nalezy je
zaprawi¢ zaprawg cementowo-wapienng do zréwnania lica ze $ciang. Po zaprawieniu obudowy
tablicy $ciany nalezy obrobi¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.2.2. Przej$cia przez stropy 1 $ciany.

Przejécia przez stropyi $ciany winny spetniaé nastepujgce wymagania:

- wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznej 1 sygnalizacyjnej muszg by¢

chronione przed uszkodzeniami,

- przej$cia nalezy wykona¢ w przepustach rurowych.

- przej$cia nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng typu Hilti CP620.

5.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do montazu instalacji 1 aparatow,
powinny by¢ zamocowane do podloza w  sposob trwatly, uwzgledniajagcy  warunki
technologiczne. Aparaty, tablice nascienne i oprawy nalezy mocowaé przy pomocy kotkow
rozporowych lub kotwigcych osadzonych w uprzednio wywierconych otworach.

5.3. Roboty montazowe.
5.3.1. Montaz przewoddéw, kabli, rur instalacyjnych i listew:

Rury nalezy instalowa¢ w przygotowanych wczesniej bruzdach mocujac je w odstepach
okoto 1 m drutem, za pomoca gwozdzi lub ,,fastrygowa¢” gipsem. Po utozeniu rur bruzdy nalezy
wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienng. Po ulozeniu rur w posadzce, bruzdy nalezy wypetnic
betonem zwirowym. Przewody mocuje si¢ w uprzednio wykonanych bruzdach podobnie jak rury
lub za pomoca drobnych uchwytow. Przewody podtynkowe muszg by¢ utozone ptasko na catej
dtugosci, Wymagana grubo$¢ tynku nad przewodami minimum 5 mm. Listwy elektroinstalacyjne
nalezy mocowaé przy pomocy uprzednio przygotowanych kotkéw rozporowych w $cianach
o podlozu z cegly. W zainstalowane rury nalezy wciagnaé¢ za§ w listwach elektroinstalacyjnych
uktada¢ odpowiednie przewody i kable po odmierzeniu, ucigciu i sprawdzeniu ciggtosci kazdego
odcinka. Przewody na stropie nalezy mocowa¢ do konstrukcji stropu przy pomocy uchwytow
paskowych. Po utozeniu przewoddéw i kabli nalezy wprowadzi¢ koncowki do puszek, tablic
rozdzielczych 1 aparatury.

5.3.2. Montaz osprzetu elektrycznego, opraw oswietleniowych i obudow.

Sprzet, osprzet elektryczny, oprawy oswietleniowe oraz aparaty modutowe nalezy
mocowa¢ do podloza w sposob trwaly, zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Aparaty w tablicach bezpiecznikowych nalezy zabudowaé na szynie wraz z podtaczeniem. Do
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mocowania sprzetu jw. moga stuzy¢ odpowiednie konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone w
podtozu oraz kotki rozporowe lub kotwigce. Osprzet podtynkowy (puszki) nalezy mocowaé do
podtoza przez gipsowanie z wyréwnaniem podtoza. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej
glebokosci, aby ich goérna (zewngtrzna) krawegdZz po otynkowaniu $ciany byla zréwnana
(zlicowana) z tynkiem. Osprzet do listew elektroinstalacyjnych nalezy zabudowac zgodnie
z technologia montazu kanaléw 1 listew PCV. Przewody nalezy podlaczy¢ po uprzednim
przedzwonieniu w sposob trwaty do zaciskow srubowych osprzetu 1 aparatury, nalezy podtaczy¢
przewod ochronny. Oprawy po rozpakowaniu 1 oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ przed
zainstalowaniem przez zatozenie zrodta $wiatta. Po zabudowaniu zamontowa¢ dodatkowe detale
jak klosze, odbtys$niki, rastry.

5.5. Roboty pomiarowe (préby pomontazowe).
Roboty pomiarowe nalezy wykonaé¢ przyrzadami atestowanymi w zakresie prac
pomiarowych okreslonych w rozdz. 6.2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot:

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cigglosci
przewodow i kabli.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét:

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robodt
w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inspektora
nadzoru. W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie wymiarOw przy robotach przygotowawczych,

- sprawdzenie ciaglosci przewodow i kabli po utozeniu,

- przedzwonienie instalacji pod wzgledem zgodnos$ci wykonania.
6.2.3. Badania i préby po montazu:

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby po montazu obejmujgce badania i

pomiary wszystkich wybudowanych instalacji. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- pomiar rezystancji izolacji przewodow nagto$nienia,

- pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej,

- pomiar nat¢zenia o$wietlenia na stanowiskach i drog pozarowych,

- badanie wytgcznikdéw roznicowo-pradowych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST- 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.1
Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace opisom zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprz¢tu montazowego: szt, kpl.,

- dla kabli 1 przewodoéw: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.
- dla aparatéw 1 obudow: aparat, szt.

- dla pomiarow powykonawczych: pomiar, odcinek, szt.

- dla robot murowych i przeku¢, bruzd: m\2, m, otwoér, m\3.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot ulegajacych zakryciu umozliwia ocen¢ prawidlowosci montazu
1 wykonania. Powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inspektora nadzoru
1 uzytkownika. Z odbioru robdt ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokot.
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- utozenie przewodow podtynkowych,

- utozenie rur instalacyjnych pod tynkiem.

8.3. Odbior techniczny koncowy.

Odbidér techniczny koncowy jest to odbior instalacji po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym wymagane jest przedtozenie
nast¢pujacych dokumentdw:

- wszystkich dokumentéw odno$nie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- wszystkich protokétow badan i préb po montazu,

- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcoOw materialéw 1 wyrobow,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi

zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji

Projektowe;,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej 1 czy wprowadzono wszystkie zmiany

1 uzupehienia,

- protokoty badan 1 prob pomontazowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST- 00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Przepisy zwigzane podano w ST- 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 10.
10.1. Normy i inne dokumenty:
- PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.
- NSEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.
- PN-EN 60598-2-3-2002 Oprawy oswietleniowe-Wymagania szczegdtowe-Oprawy
oswietleniowe drogowe 1 uliczne.
- PN-EN60598-2-3:2002 (EN 60598-2-3:1997) PN-EN 60598-1:2001 (EN60598-
1:2000+A11:2000) — Wymagania bezpieczenstwa dla opraw o$wietleniowych.
- PN-87/B-01100 Piasek zwykty.
- PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnieni bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-ICE 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przet¢zeniowym.
- PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne i taczenie.
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PN-ICE 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 12464-1 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé I - Miejsca
pracy we wnetrzu.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzenie odbiorcze.

PN-87/E-90054 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-74/E-90066 Przewody wielozylowe o wspolnej izolacji polwinitowe;.

PN-EN 1838 Zastosowanie o§wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Dz.U. nr 169 z 2003r Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne;j

z dnia 26.09.1997r dotyczace ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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