

znak: WAG-II-2910-256/...../MP/2014

Katowice, dnia 28 lipca 2014 r.

.....
WYKONAWCY
.....

dotyczy: zamówienie nr 34/pn/2014 – usługa transmisji danych

W trybie art. 181 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję o dokonaniu modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

Zapis znajdujący się w pkt. III SIWZ w brzmieniu:

*Wykonawcy, którzy zaproponują rozwiązanie techniczne związane z montażem dodatkowej instalacji/urządzeń (np. na dachu, elewacji lub w innych pomieszczeniach danego budynku) poza istniejącym w danej lokalizacji okablowaniem, **zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą (w kopercie z ofertą) dokumentu pn. uproszczony projekt techniczny instalacji**, uzgodnionego z właścicielem danego budynku. Projekt techniczny instalacji winien przedstawiać zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie techniczne uruchomienia usługi.*

Wykonawca przedkłada wraz z projektem oświadczenie - zgodę (wzór załączono do SIWZ) właściciela danego budynku na zastosowanie rozwiązania uzgodnionego i przyjętego w projekcie. Zamawiający wymaga, aby uproszczony projekt w szczególności zawierał: przebieg trasy kabla wewnątrz budynku, szczegóły przyłącza i wejścia do budynku, sposób umocowania (montażu) anteny na dachu budynku bądź elewacji, przejścia przez strefy pożarowe winny być zabezpieczone masą ognioodporną typu hilti EI 120.

Projekt może składać się ze szkiców bądź fotografii z naniesionymi trasami. Uproszczony projekt techniczny instalacji winien być zaparafowany lub podpisany przez Wykonawcę.

Projekt o którym mowa powyżej składa się na treść oferty wykonawcy.

Zastępuje się treścią:

„Obiekty nie stanowiące własności NFZ

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązanie techniczne związane z montażem dodatkowej instalacji lub urządzeń (np. na dachu, elewacji lub w innych pomieszczeniach danego budynku) poza istniejącym w danej lokalizacji okablowaniem, w obiekcie nie stanowiącym własności NFZ, zobowiązany jest przed ich realizacją dokonać uzgodnień w tym zakresie z właścicielem obiektu. Wszelkie koszty dokonania uzgodnień oraz wszelkie koszty związane z montażem dodatkowej instalacji lub urządzeń albo dokonania zmian w istniejącej instalacji obciążają wyłącznie wykonawcę.

Obiekty nie stanowiące własności NFZ:

Bielsko-Biała, ul. Karpacka 24 – właściciel: Pan Wojciech Pawlus oraz Pan Sebastian Kryjak, przedsiębiorcy prowadzący wspólną działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Bud-Max Development, ul. Krakowska 60, Bielsko-Biała

Gliwice, ul. Wincentego Pola 7 – właściciel: Gliwicki Zakład Urządzeń Technicznych GZUT S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Robotniczej 2

Cieszyn, ul. Bobrecka 27 – właściciel: ELSET Sp. z o.o., ul. Bobrecka 27, Cieszyn

Chorzów, ul. Katowicka 105 – właściciel: UM działający przez Zarządcę tj. Zakład Komunalny PGM w Chorzowie, ul. Bałtycka 8

Kłobuck, ul. 11 Listopada 5a – właściciel: ZOZ w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5c

Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 – właściciel: Powiat Lubliniecki z siedzibą przy ul. Paderewskiego 7

Myszków, ul. Kościuszki 26 – właściciel: Gmina Myszków, ul. Kościuszki 26, Myszków

Tychy, ul. Grota Roweckiego 42-44 – właściciel: Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Budowlanych 59, Tychy

Zawiercie, ul. Towarowa 22 – właściciel: Zakład Budowlano-Betoniarski Andrzej Mizerski, ul. Żwirki i Wigury 14, Zawiercie

Zabrze, ul. Ślęczka 20 – właściciel: Gmina Miejska Zabrze z siedzibą w UM ul. Powstańców Śl. 5-7, reprezentowana przez Zarząd Budynków Miejskich – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., pl. Warszawski 10, Zabrze

Żywiec, ul. Dworcowa 23 – właściciel: Anna Marszałek os. Kabaty 23a, Żywiec

Bytom, ul. K. Miarki 10 – właściciel: Szpital Specjalistyczny w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7

Racibórz, ul. Gamowska 3 – właściciel: Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka, ul. Gamowska 3, Racibórz

Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12 – właściciel: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych, Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 10A, Sosnowiec.

Obiekty stanowiące własność NFZ

Katowice, ul. Kossutha 13 – własność Śląski OW NFZ

Katowice, ul. Gen. Jankego 15a – własność Śląski OW NFZ

Dąbrowa Górnicza, ul. Dąbrowskiego 9a - własność Śląski OW NFZ

Rybnik, ul. 3 Maja 29 - własność Śląski OW NFZ

Częstochowa, ul. Czartoryskiego 28 – własność Śląski OW NFZ

Wykonawca, który w którymkolwiek z obiektów stanowiących własność NFZ zaproponuje rozwiązanie techniczne związane z montażem dodatkowej instalacji lub urządzeń (np. na dachu, elewacji lub w innych pomieszczeniach danego budynku) poza istniejącym w danej lokalizacji okablowaniem, zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą podpisanego uproszczonego szkicu technicznego instalacji (uproszczonego projektu technicznego instalacji). Szkic techniczny instalacji winien przedstawiać zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie techniczne uruchomienia usługi, w szczególności: przebieg trasy kabla wewnątrz budynku, szczegóły przyłącza i wejścia do budynku, sposób umocowania anteny na dachu budynku lub elewacji oraz zaznaczenie przejść przez strefy pożarowe (winny być zabezpieczone masą HILTI EI120).

Szkic techniczny stanowi element treści oferty Wykonawcy.

Uwaga:

Zaleca się uzgodnienie uproszczonego szkicu technicznego instalacji z zamawiającym przed złożeniem oferty.

Osoby do kontaktu w kwestii uzgodnienia szkicu technicznego: Pan inż. Zbigniew Budziński tel. 32 735 16 29 lub Pan Marcin Rzeszotarski tel. 32 735 16 38 , pokój 005 (parter), godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.00”.

W pkt 12 ppkt 8 formularza oferty wykonawca winien samodzielnie wykreślić sformułowanie „oświadczenie właściciela nieruchomości/jeżeli dotyczy”.

W § 1 wzoru umowy dodaje się ust.2a, ust.2b oraz ust.2c w brzmieniu:

„2a. W przypadku, gdy Wykonawca proponuje rozwiązanie techniczne związane z montażem dodatkowej instalacji lub urządzeń (np. na dachu, elewacji lub w innych pomieszczeniach danego budynku) poza istniejącym w danej lokalizacji okablowaniem, w obiekcie nie stanowiącym własności

NFZ, zobowiązany jest przed ich realizacją dokonać uzgodnień w tym zakresie z właścicielem obiektu. */zapis będzie pozostawiony lub usunięty stosownie do oferty wykonawcy/*.

2b. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązanie techniczne związane z montażem dodatkowej instalacji lub urządzeń (np. na dachu, elewacji lub w innych pomieszczeniach danego budynku) poza istniejącym w danej lokalizacji okablowaniem, w obiekcie stanowiącym własność NFZ, a uzgodnienie nie zostało dokonane przed złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją dodatkowej instalacji lub urządzeń dokonać uzgodnień w tym zakresie z Zamawiającym (z którąkolwiek z osób wymienionych w ust.6 lit b). Wszelkie koszty związane z montażem dodatkowej instalacji lub urządzeń albo dokonania zmian w istniejącej instalacji obciążają wyłącznie Wykonawcę.

/zapis będzie pozostawiony lub usunięty stosownie do oferty wykonawcy/”.

2c. W przypadku, o którym mowa w ust.2b, jeżeli uzgodnienie nie zostało dokonane przed złożeniem oferty, brak porozumienia Stron w zakresie rozwiązania technicznego związanego z montażem dodatkowej instalacji lub urządzeń obciąża Wykonawcę. Opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia usługi spowodowane brakiem ww. porozumienia oraz wszelkie jego konsekwencje obciążają Wykonawcę (kary umowne).

/zapis będzie pozostawiony lub usunięty stosownie do oferty wykonawcy/

§ 1 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„4. Wykonawca przedłoży do dnia **14.10.2014** protokół odbioru wykonanych prac podpisany przez Wykonawcę oraz jedną z osób wskazanych w ust.6 lit. b, stanowiący potwierdzenie, iż wszystkie prace (czynności) w obiektach stanowiących własność NFZ zostały wykonane zgodnie z uzgodnionym uproszczonym szkicem technicznym instalacji. W tym samym terminie Wykonawca przedłoży oświadczenie, iż wszystkie prace (czynności) w obiektach nie stanowiących własności NFZ odpowiadają uzgodnieniom dokonany z ich właścicielami”.

W § 3 ust.2 wzoru umowy dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:

„Wszelkie koszty dokonania przez Wykonawcę uzgodnień z właścicielami obiektów oraz wszelkie koszty związane z montażem dodatkowej instalacji lub urządzeń albo dokonania zmian w istniejącej instalacji obciążają wyłącznie Wykonawcę”. */zapis zd. czwarte będzie pozostawiony lub usunięty stosownie do oferty wykonawcy/*

W § 5 umowy ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. b oraz lit. c nie dotyczy sytuacji, gdy niedziałanie lub nieprawidłowe działanie usługi lub opóźnienie w stosunku do terminu uruchomienia

usługi jest następstwem działania siły wyższej, a także, gdy jest następstwem działań Zamawiającego lub osób trzecich, na które Wykonawca nie miał wpływu, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust.4 umowy. Wyłączenie nie dotyczy działań tych osób lub podmiotów, z których pomocą lub przy udziale których Wykonawca realizuje umowę lub z których zasobów przy realizacji umowy korzysta”.

Ponadto w § 5 umowy wprowadza się ust.4 w brzmieniu:

„4. Wykonawca zawsze odpowiada za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia usługi spowodowane brakiem porozumienia Stron, o którym mowa w § 1 ust.2c a także za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia usługi spowodowane brakiem dokonania uzgodnień z innym niż NFZ właścicielem obiektu.”.

Jednocześnie informuję o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 08.08.2014r. godz.13.00. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 13.30. Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Stosownej zmianie ulegają pkt X ramka, pkt XI.1 i XI.4 SIWZ.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
Śląskiego Ośrodka Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
ZASTĘPCA Dyrektora
DZIEŁ EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

[Podpis]