znak: WAG-11-1-2910-206 jbf‘zw BR/2013 Katowice, dnia 18 czerwea 2013 1.

Wykonawcy

dotyezy: zaméwienic nr 23/pn/2013 - dzietzawa paty jednomodowych wldkien swiattowodowych

Na podstawie art. 38 ust. 2 wzw. z ust. 1 pke 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zaméwiei publiczayeh (j.t. 1D2.U. 2 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przckazuje Pafistwu tresé
zapytan  do  SIWZ, jakie wplynely do Zamawiajacego w o zwigzku  z  przedmiotowym
postgpowaniem o udziclenic zamdwienia publicznego oraz udziclam wyjasnien.

Zmiany SIWZ wynikajace 7 udzielonych wyjasnien wprowadzam na podstawie art. 38 ust. 4

ustawy.

Pytanie nr 1

Zwracamy si¢ 7 prosba o modyfikacje SIWZ, 1 wydhuzenic terminu skladania ofert. W uzasadnieniu
informujemy, ze Wykonawea w celu naleZytego  przygotowania oferty w przedmiotowyim
postgpowaniu musi  sprawlzié warunki techniczne pozwalajace na oceng mozliwoscl tealizacii
wymogow Zamawiajacego. Wykonawea in formuje, 12 must przeprowadzié czasochlonng procedure
sprawdzenia warunkow  technicznych, umozliwiajaeych $wiadezente uslugi zgodnie 2 wymogami
SIWZ, co zostalo znaczaco uttudnione ze wzgledu na koniceznosdé uzgodnienia opisu technicznego
7z pracownikami Zamawiajacego. Osoby wymienione w SIWZ nie udzielajg Zadnyeh informacii
telefonicznych, a nie zostaly podane do nich dane mailowe lub faxowe. Czas przeznaczony na
przeprowadzenic wizji lokalnych przy zaproponowanym przez Zamawiajacego sposobie ustalenia
wlasciwey trasy Swiatlowodu moze potrwaé nawet do kilkunastu dni. Przedstawione powyic)

okolicznodel powoduja, iz rzeczywisty czas na dokonanie weryfikacji warunkéw techuicznych, ich



opracowania oraz dostosowania do potrzeb Zamawis Jacego narusza przepisy ustawy Prawo
Zaméwied Publicznych. Powyzsze stanowisko znajduje potwierdzenic w orzecznictwie Krajowej Lzby
Odwolawezej oraz Zespolu Arbitrdw:

1. Wyrok KIO z dnia 5.01.2012 1., sygn.. akt KIO 2765/11 ,(...) Izba racj¢ przyznaje odwolsjacemu
oraz przystepujacemu, ktdrzy w toku postepowania odwolawezego zwracali uwage, iz ZAMAWIajACy
wyznaczyl na  skladanie ofert termin zhyt krdtki, nleuwzgledniajacy  czasu  niczbednego  do
przygotowania i zlozenia oferty, zlozonosc 1 warto$é przedmiotu zamdwicnia, a w konsekwencii
niegwarantujacy wykonawcom mozliwosel zlozenia rzetelnych 1 prawidlowo skalkulowanych ofeit.
Odwolujacy 1 przystepujacy wskazali, iz termin do skladania ofert powinien uwzglednic wszystkie
okolicznosel mogace mie¢ wplyw na czasochlonnosé ptzygotowania rzetelnej oferty, jak réwnies
miec na wezgledzie wszystkic niezbedne czynnosci-wymogi, ktérym wykonawcy musza sprostaé”.

2. Wyrok Zespolu Arbittow 2 dnia 15.12.2004 1., sygn..ake UZP/ZO/0-2161/04 | Zgodnie z tresciq
art. 64 ust. 1 ustawy Prawo zaméwierr publicznych (obecnie art. 43 pzp-przyp.wh) Zamawiajacy
zobowiazany jest wyznaczyé termin do skladania ofert » uwzglednieniem czasu niezbednego na
przygotowanie i zlozenie oferty. W ocenie Zespolu Arbitrdw przepis ten zobowigzuje Zamawiajacego
do wyznaczenia takiepo terminu, ktéry pozwoli wykonawcom wcalodei spelnié oczekiwania
Zamawiajacego wyszezegdlnione w SIWZ. Jest to niewatpliwic czas konicezny na wnikliwe
zapoznanie si¢  wykonawcy z  SIWZ, prawidlowe spotzadzenie oferty i jej zlozenic
w sledzibie Zamawiajacego. Wszystkie te czynnodei wykonawea musi zrealizowaé do wyznaczonego
terminu skiadania ofert. Wyznaczony termin przez Zamawiajacego jest terminem zawitym, ktory
w zadnym wypadku nie moze by¢ uchybiony przez Wykonaweg”.

W zwiazku z powyie] przedstawionym otzecznickwem wykonawea wnosi o przesuniecie terminu

skladania ofert o 21 dni roboczych.

Odpowiedsi:
Zamawiajacy przesuwa termin sktadania ofert do dnia 28.06.2013 r. do godz. 13.00
Orwarcie ofert: 28.06.2013 godz. 13.30.

W zwigzku z powyzszym, zmianie w zakresie, odpowicdnio terminu skladania i otwareia ofert, ulega

pkt X lit. I (ramka} oraz pkt XI ppke 1 1 ppke 4 SIWZ

Pytarnie nr 2
Zamawiajacy w tredcl SIWZ okredla termin uruchomienia ustugi na 28 dni od dnia zawarcia umowy.
W ocenie wykonawcy uruchomienie ustugi jest jednym z glownych czynnikdw  stanowiacych

0 mozliwosci ztozenia oferty w postepowanin. Termin tealizacii powinien zostaé okteslony w taki



sposéb, aby nie stanowil ograniczenia konkurenji w postepowaniu, a co wigee] powinien
uwzgledniaé czas na wybudowanie niczbednej infrastruktuey.

Ushaga stanowiaca przedmiot zamdwienia jest ustuga dedykowany tylko dla Zﬂnmwiaj.:y:cgo. Trudno
jest zatem wymagac od wykonawcdw, aby na etapie przygotowywania oferty, nie majac informacji na
temat trasy swiatlowodu B, byli w stanie okredlié, przygotowaé oraz zrealizowaé lacze dedykowane
dla Zamawiajacego. 7. dotychczasowej praktyki wynika, iz rozpoczecic $wiadezenia ushug dla
abonentéw koncowych na warunkach opisanych w SIWZ nastepuje w tetminie 15-17 tygodni od dnia
podpisania umowy. Zatem wymaganie uruchomienia ushugi w ciagn 28 dni, postawione prrez
Zamawiajacego powoduje zawezenie grona potencialnych wykonawedw, co moze spowodowad
szkode dla szawinjaéego, ktory ograniczajac konkutencje zmnicjsza szanse na optymalizacje
wykorzystania érodkdéw budzetowych na realizacie przedmiotu zamdéwienia. Powyiej wymienione
okolicznosci byly rozpatrywane przez Zespol Atbitcéw UZP 7 daia 27.02.2006 r. (znak sprawy:
UZP/Z0O/0-533/06)

» W ocenie Zespoldw Arbitréw kluczowe znaczenie dla odpowiedzi na tak sformulowane pytanie ma
tres¢ opintd Prezesa Urzedu Komunikagi Elektroniczne) z dnia 26.01.2006 1. wydanej w odpowiedsi
na pytame skierowane przez Prezesa UZD. 7, treéel tef opinﬁ jednoznacznic wynika, iz okreslenic
wspomniancgo terminu przy uwzglednieniu skali przedsiewzigela orav uwarunkowan technicznyeh
oraz organizacyjnych  dwiadezenia ushugi, stanowi bariete eniemozliwiajieq  zlozenie  oferty
konkurencyjnej wobec  dotychezasowego wykonawey.  Opinia ta pochodiq_cz-i od fachowego,
specjalistycznego organu administracji rzadowej zasluguje na uwzglednienie, Podwaza ona tym
samym  stanowisko  Odwolnjacego co do terminéw Swiadezenia wslug okreslonych w innych
postgpowaniach prowadzonych w podobnych sprawach, a taze wystarczajacego ¢zasu dla innych
wykonawcow na przygotowanic si¢ do wykonania powyzszego zaméwienia. Nie mozna przy tym
rasadnie przyjaé, 12 d inni wykonawcy powinni juz rozpoczac przygotowania do swiadczenia ushug
objetych przetargiem z momentem opublikowania wstepnego ogloszenia informacyjnego. Ogloszenie
to, o ktérym mowa w art. 13 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jak sama nazwa wskazuje, ma
charakter jedynie intencyjny i nie stanowi zadnego zobowinzania dla Zamawiajacego do poZnie)szego
ogloszenia wlasciwego postepowania  dotyezacego danego zamoéwienia. Trudno zatem na  tej
podstawie twierdzié, 1z juz z data ()publik()W;i11iﬂ ogloszenia informacyjnego potencjalnl wykonawey
winmi czynic praygote swanie do udzialu w ptzyszlym postepowaniu. Zatem stworzenie tej bariery,
0 ktore] mowa w tresci powolanej opinii Prezesa Urzedu Komunikaci Elektronicznej jest w istocie
niczym innym niz stworzenie sytuacyi, w ktérej uniemozliwione jest ubieganie sie intiym wykonawcom
o realizacje zamowienia, co w konsekwendji musi prowadzi¢ do naruszenia dyspozycji art. 7 ust. 1

ustawy Prawo zamowien publicznych, ktéry to przepis nakazuje Zamawiajacemu przygotowanie



1 prowadzenie postepowania w sposéb zapewniajacy zachowanie uczeiwej konkurencji oraz réwne
traktowanie wykonawcow”,

Wnosimy o zmiang terminu uruchomienia ustugi na 17 tygodni od momentu podpisania umowy.

Odpowiedz:

Nadrz¢dnym celem Zamawiajacego, jest zapewnienie mozliwosci kotzystania z dzierzawy w spos6b
clagly, tak by przesyt danych pomiedzy siedzibami przy ul. Gen. Jankego oraz przy ul. Kossutha 13
byt utrzymany. Zamawiajacy dzierzawi wprawdzie dwa $wiatlowody (dwuwldknowe). Jednakze ze
wzgledu na  konieczno$é nicprzerwanej synchronizacji  danych  do zapasc,)w.c} SerWerOwn!
zlokalizowanej w budynku przy ul. Gen. Jankego, praca w c:qﬁarciu o jedna tras¢ nie zapewnia
wymaganego poziomu bezpieczenstwa, Z tego wzgledu uwzglednicnie 2;1(]énia wykonawcey, nie jest
mozhiwe.

Argumenty wykonawcy, przemawizjace za wydhuzeniem terminu na uruchomienie uslugi, wnaje za
zasadne. Termin realizacji, aktualnic realizowanego zaméwienia 23/ pn/2013 Zamawiajacy skraca 7 24
do 6 miesigey. Jednoczednie zapewnia, 12 w przeciagu kilku najblizszych tyghdni zostaiie ogloszone
nowe postgpowanie w przedmiocie - dzierzawa éwiattowodu r)bcjmu.jacca okres 24 I'nicsic;my.
W kolejnym zamowieniu zostana uwzglednione vwagt wykonawcy, a odnoszace sic do terminu
rozpoczecia 1 uruchomienia ushugl. Termin skladania ofert zostanie wyzmﬁ:iany tak, by wykonawca
mual odpowiednia ilodé czasu na dokonanie koniecznych uzgodnien. .

W dotychezasowych postepowaniach na dzierzawe prowadzonych w latach ubieglych, wyznaczano
krdtsze terminy na uruchomienie. Potencjalni wykonawey, przystepujacy do przetargu nie zglaszali

uwag do wyznaczonych w SIWZ terminéw.

Pytanie nr 3

We wzorze umowy (par. 7 pkt 5) Zamawiajacy przewiduje dla siebie mozliwodé rozwigzania ULIOWY
przed terminem z 2 miesiecznym okresem wypowiedzenia ze wzgledu na waing przvezyne. Ze
wzgledu na koniecznodd uwzglednienia tego elementu podezas konstruowania oferty wykonawca

zwraca si¢ z wnioskiem o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie jako ,wazng przyczyne”.

Odpowiedz:

Wzit umowy nie wskazuje okolicznodcd, po zaistnieniu ktdrych umowa ulega rozwigzaniu.
Zamawiajacy wskazuje jedynic jako powéd ,,wazna przyczyna”, bowiem taka byla jego intencja. Nie
dookresla o jakie przyczyny chodzi. _

Podkresla sig, 17 tylko w wyjatkowych, wzasadnionych sytuacjach dojdzie do tozwigzania umowy.

Zamawiajacy przystepujac do realizacii kontraktu na wstepie nie zaktada, iz zostanie on FOAWEZANY.

4



Pytanie nr 4

Prosimy o zmiang zapiséw SIWZ dotycracych Listaluuia_ wymaganego przcz Zamawiajacego opisu
technicznego, gdyz forma zaptoponowana obecnie  narusza zasady uczciwe]  konkurencii,
uniemozliwia wykonawcom - rzetelne przygotowanie oferty, a przedmiot zaméwienia pozostaje
niedookreslony co narusza att. 29 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Watpliwosci budzi réwniez
uzgodnienie telefoniczne przedmiotu oferty w trakeie post¢powania z pracownikami Zamawiajacego-
postepowanie zgodnie z art. 9 prowadzi si¢ z zachowaniem formy pisemnej, na jaki wyjatek powoluje
st¢ wotym przypadku Zamawiajacy? Poniewaz szezegolowe cechy przedmiotu zamdwienia nie sy
okreslone, a osoby wyznaczone w SIWZ do uzgodnienia trasy Swiatlowodu A nie chea telefonicznie
udzielic konkretnych odpowiedzi, prosimy o szezegdlowe wskazanie jaka trasa moze przebiegaé

swiattowod A lub ktére punkty Wykonawea musi omijad?

Odpowiedz:

Sposéb  przygotowania .opisu techmcznego, w tym dane kontaktowe zamieszczono w STWZ.
Zamawiajacy wskazal wprawdzie nt do konraktu # wyznaczonymi pracowntkami, jednakze nic nie stoi
na przeszkodzie, by propozycje przebieg trasy $wiatlowodu, propozycie rozwinzan techniczaych,
wykonawca przekazal w formie pisemnej badz elektroniczne). Propozycje przebiegu trasy wetyfikuje
osoba wskazana w SIWZ. Zamawiajacy nie upublicznil trasy przebiégu swiatlowodu B ze wzgledu na
poufno$é tej mformacji zapewniajaca ochrone interesu wykonawcy .realizujqccgo' Jzierkawg
swiattowodu B. Na tej samej zasadzie, skladajac oferte na $wiattowéd A mozna zastizec mformacje
0 jego przebiegu. Nalezy jednoczednie zwrécié uwage, ¢ ze wzgledu na duze znaczenie
dzierzawionych éwiatlowodéw dla  poprawnego funkcjr.)tlo'wania systemu  informatycznego,
nieupublicznianic trasy lezy réwniez w interesic samego zamawiajacego.

Ponizej podano adresy e-mail, celem przyspieszenia procedury uzgodnien.

E-mail: Andezer.Szumakowicd@ nlz-kitowice.pl, SChladvvnskich nikatows cenl,

Zbigniewbudzins ki nfz-katowice.nk, Adum Srvpmra@ nfz-karowice.nl
15 ES a e Fa

W ozwigzku, iz termin realizacji zaméwienia zostal skrécony, stosowne zmiany Zamawiajqcy
wprowadza do SIWZ.
Pkt IV ppkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Dzietzawa swiatlowodu w okresie 6 miesicey liczac od dnia podpisania protokolu uruchomienia,
Wszelkie czynnosct umozliwiajace korzystanie ze $wiattowodu, w tym jego uruchomienie nastapi

w terminie do 28 dni liczac od dnia zawarcia umowy. Podpisanic protokolu uruchomienia, 1 tym
g



samym tozpocrecie dzierzawy $wiattowodu nastapi nie wezesnie) niz 17.07.2013 1. Wykonawea wraz

z ptotokotem uruchomienia dostarezy protokdl pomiaru patametréw swiattowodu.

W pke XII SIWZ Opis Sposobu obliczenia ceny.

Ralkulujac cene oferty, wykonawea uwzgledni okres 6 micsigey.

Paragraf 2 wzoru umowy po zmianach:

ust, 1

Zamawiajacy z tytulu niniejsze) umowy bedzie drietzawil $wiatlowad przez okees 6 micéigcy liczac od
dnia podpisania protokohi umchomienia.

ust. 2
Wszystkie czynnosel umozliwiajace korzystanie ze swiatlowodu, w tym jego utuchomienie,
Wykonawea wykona w terminie do 28 dni liczac od dnia zawarcia umowy. Paodpisanie protokolu

uruchomienia i tym samytn rozpoczecie dzierzawy swiatlowodu nastapi nie wezesniej niz 17.07.2013 ¢

Z powazanietn
2 wpowaknicnig Dyrekiora
gimkicgm Oddaiaty Wojewidzkiego
Narodowego Funduszu/drowin w Katowicach
ZASTEREADYREKTORA
DS, EKONEMICZMNC-FINANSOWYCH

Plorpeo Suchy

Zalycznik: formularz ofetty-po zmianie str, 1



Nt zamowienia: 28/pn/2013 ' _ _ formularz oferty

Po zmianie
OFERTA
Dane Wykonawcy/ _
Wykonaweow wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie Zamodwienia
Slaski Oddziat Wojewddzki
Narodoweqo Funduszu Zdrowia
.................................. _ ul. Kossutha 13
: 40-844 Katowice
adres e-maill ... liezeli jest/
strona www: ... R TUR PR fjezeli jest/
telefon: fAX:

W nawigzaniu do ogtoszenia O przetargu nieograniczonym majacym za przedmiot: dzierzawa pary
jednomodowych widkien swiattowodowych,

1, oferujery wykonanie dla Slaskiego Oddzialu Wojewaddzkiego NFZ przedmidtowego Zamowienia zgotinie
ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, za ostateczna cene:

........................................ zt brutto (optata miesieczna brutto x 6 miesigce dzierzawy).
Oplata miesieczna brutto = ... zt (kwota z kolumny C z ponizszej tabeli)
A B . R
Oplata miesigczna netto w zt | Wartos¢ 23% Optata miesieczna brutto w zt
podatku VAT w z} (A +B)

2. Oswiadczamy, iz bedziemy wydzierzawia¢ Zamawiajacemu $wiatlowod przez okres 6 miesiecy liczac od
dnia podpisania protokofu uruchomienia. Wszelkie czynnosci umozliwiajgee korzystanie ze $wisttowodu
w tym jego uruchomienie nastapi w terminie do 28 dni liczac od dnia zawarcia umowy. Podpisanie
protokotu uruchomienia, i tym samym rozpoczecie dzierzawy Swiatlowodu nastapi nie wezesnigj niz
17.07.2013 r. Wraz z protokotem uruchomienia dostarczymy protokét pomiaru parametréw $wiattowodu,

3. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki platnosci okreslone we wzorze umowy.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych ninigjszg ofertg przéz okres 30 dni. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z upltywemn terminu sktadania ofert.




