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OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogtoszenia o zamdwieniu.

Informacje o zmienianym ogloszeniu: 218849 - 2011 data 12.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Narodowy Fundusz Zdrowia, S'Iqski Oddziat Wojewédzki, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, woj. slaskie, tel.

(032) 7351547, 7351637, fax. 032 7351636,

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

IL.1) Tekst, ktéry nalezy zmienié:
Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: I1.1.3.
W ogloszeniu jest: I. Przedmiotem zamodwienia sa roboty budowlane stanowiace I etap inwestycji pn.
Rozbudowa budynku gtdwnego biurowego siedziby Slaskiego Oddziatu Wojewddzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia w Katowicach przy ul. Kossutha 13, zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe i
zaplecze budowy, wykonaniem przekladek instalacji wodno-kanalizacyjnej, cieptociagu, agregatdow wody
lodowej oraz wykonaniem plyty fundamentowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
warunkdéw Zamowienia (SIWZ). Dokumenty sktadajace sie na opis przedmiotu zaméwienia okresla SIWZ,
Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujace roboty budowlane: a)Przygotowanie terenu pod zaplecze
budowy, b)Przygotowanie terenu pod budowe, ¢c)Wykonanie przytacza wodociaggowego, d)Przekladka
agregatdéw wody lodowej, e)Przekiadka preizolowanej sieci cieplnej 2 x Dn 400, f)Przektadka kanalizacji
deszczowej Dn 300, g)Wykonanije ptyty fundamentowej pod rozbudowe. Realizacja zamdwienia bedzie
przebiegata na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowiacym zalacznik do SIWZ. Zamawiajacy
na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamowieri publicznych (pzp) zada wskazania przez Wykonawce
w ofercie czesci zamodwienia, ktoérej wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcem. Na mocy art. 36
ust. 5 pzp, ze wzgledu na specyflke przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy zastrzega, iz nie moze zostac
powierzona podwykonawcom cze$¢ zamébwienia polegajgca na wykonaniu piyty fundamentowej, 11.
Zgodnie z art. 29 ust. 3 pzp Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawce urzadzen lub
materiatéw réwnowaznych do opisanych w SIWZ, w zakresie, w jakim SIWZ wskazuje znaki towarowe,
patent lub pechodzenie przedmiotu zaméwienia, z zachowaniem zasad i przy spetnieniu wymogdéw
opisanych w SIWZ. Opisujac przedmiot zamdwienia za pomocg norm (tj. norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdw odniesienia), zgodnie z art, 30 ust. 4 pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania
réwnowazne opisywanym. W przypadku zaoferowania réwnowaznosci, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé w przygotowanym w tym celu formularzu opis réwnowaznosci, ze oferowane przez niego

urzgdzenia, materiaty lub normy spetniaja parametry techniczne i funkcjonatne na co najmniej takim
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samym poziomie (nie gorszym), co opisane przez Zamawiajacego w SIWZ. Opis réwnowaznosci opricz
nazwy i producenta oferowanego urzadzenia/materiatu powinien zawierac opis techniczny i funkcjonalny
oferowanych urzadzeri/materiatéw sporzadzony przez Wykonawce lub wykorzystujacy dokumentacje
techniczno-ruchowe lub karty katalogowe (zataczone jako integralna czesé formularza opis
rownowaznosci) oferowanych urzadzeri/materiatéw, W przypadku powolywania sie na normy réwnowazne,
Wykonawca powinien podaé ich nazwe oraz wykazaé w ww. formularzu opis réwnowaznosci, Ze oferowane
przez niego normy spetniaja parametry techniczne i funkcjonalne na co najmniej takim samym poziomie
(nie gorszym), co opisane przez Zamawiajacego w SIWZ. Opis rownowaznosci winien zatem zawieraé
informacje, ktére pozwola Zamawiajacemu na dokonanie poréwnania parametréw
urzadzer/materiatdw/norm z parametrami urzadzen/materiatéw/norm opisanych w SIWZ (w projektach
wykonawczych). Instalacja/e, w ktérych Wykonawca zastosuje urzadzenia/materialy/normy réwnowazne
winny osiggac co najmniej te same parametry funkcjonalne i eksploatacyjne, co opisane w SIWZ;
zastosowane przez Wykonawce urzadzenia/materiaty/ normy nie moga spowedowadé zmiany technelogii
wykonania danego elementu zamawianych robot budowlanych. Przez zmiane technologii rozumie sie takie
zmiany, ktdre wymagaja zmian w projekcie budowlanyrn i/lub w projektach wykonawczych. Dla
zaoferowanych urzadzer/materialéw/norm réwnowaznych Wykonawca winien uzyskad przed ich
zastosowaniem uzgodnienie przyszlego operatora danej sieci w zakresie, w jakim podlegat uzgodnieniu
projekt wykonawczy tej sieci. UWAGA! Opis rownowaznosci stanowi tresc oferty Wykonawcy. Opis
réwnowaznosci winien zostac podpisany przez Wykonawce. UWAGA! Wszedzie tam, gdzie w SIWZ
pojawiajg sie okreslenia wskazujace znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zaméwienia,
nalezy uznac, iz wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy -lub réwnowazne-. Niniejsze dotyczy takze
wskazania norm (tj. norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw odniesienia). I11. Warunki
ptatnosci: okresla wzér umowy. IV, Okres i warunki gwarancji i rekojmi: okresla wzér umowy. Wykonawca
winien udzieli¢ 36-miesiecznej gwarancji na przedmiot zamdwienia, w tym na zastosowane urzadzenia,
materialy i instalacje oraz da¢ 36-miesieczng rekoimie za wady przedmiotu umowy, w tym na wykonane
roboty budowlane, Okres gwarandji i rekajmi liczony bedzie od dnia nastepujacego po dniu podpisania
protokotu odbioru koricowego robét budowlanych, przy uwzglednieniu zapiséw § 1 ust. 7 wzoru umowy,
V. Termin wykonania zaméwienia: wykonanie catosci robdt budowlanych objetych przedmiotem
zamdwienia w ciggu 120 dni liczac od dnia rozpoczecia robét, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym I etapu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa budynku gléwnego biurowego
siedziby élqskiego Oddziatu Wojewddzkiego NFZ w Katowicach., Wykonawca zobowiazany jest rozpoczad
wykonywanie robot budowlanych nie pdZniej niz w terminie 3 dni roboczych liczac od daty zawarcia
umowy, a Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w tym czasie przekaza¢ Wykonawcy protokolarnie plac budowy |
front reb6t. W terminie do 2 dni roboczych liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca winien uzgodnic z
Zamawiajacym organizacje placu budowy oraz wskazac zaplecze budowy. W terminie 3 dni roboczych

liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowliazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dokument
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potwierdzajacy ubezpieczenie budowy w zakresie wskazanym we wzorze umowy. W sytuacji koniecznosci
kontynuowania zabezpieczania budowy po dokonaniu odbioru kericowego robét budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania czynnosci zabezpieczajacych, o ktérych mowa w § 2 ust, 6 wzoru
umowy (zabezpieczenie budowy przed kradzieza, wiamaniem, badz innymi negatywnymi skutkami
pozostawienia budowy bez opieki), lecz nie dtuzej niz przez okres 45 dni od daty dokonania odbioru '
kodcowego robot budowlanych..

W ogloszeniu powinno byé: 1. Przedmiotem zamdwienia s roboty budowlane stanowiace I etap
inwestycji pn. Rozbudowa budynku gtéwnego biurowego siedziby Slaskiego Oddziatu Wojewédzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przy ul. Kossutha 13, zwigzane z przygotowaniem terenu
pod budowe i zaplecze budowy, wykonaniem przekladek instalacji wodno-kanalizacyjnej, cieptociqgu,
agregatdw wody lodowej oraz wykonaniem plyty fundamentowej, zgodnie z zasadami okreslanymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ). Dokumenty sktadajace sie na opis przedmiotu
zamdwienia okresla SIWZ. Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujace roboty budowlane:
a)Przygotowanie terenu pod zaplecze budowy, b)Przygotowanie terenu pod budowe, c)Wykonanie
przytacza wodociqgowego, d)Przekladka agregatow wody lodowej, e)Przektadka preizolowanej sieci
cieplnej 2 x Dn 400, f)Przektadka kanalizacji deszczowej Dn 300, g)Wykonanie plyty fundamentowej pod
rozbudowe. Realizacja zamdwienia bedzie przebiegata na warunkach okreslonych we wzorze umowy
stanowiacym zatacznik do SIWZ. Zamawiajacy na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien
publicznych (pzp) zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zaméwienia, ktérej wykonanie
Wykonawca powierzy podwykonawcom. Na mocy art. 36 ust. 5 pzp, ze wzgledu na specyfike przedmiotu
zamdwienia, Zamawiajacy zastrzega, iz nie moze zosta¢ powierzona podwykonawcom czesc zamdwienia
polegajaca na wykonaniu ptyty fundamentowej. I1. Zgodnie z art. 29 ust, 3 pzp Zamawiajacy dopuszcza
zaoferowanie przez Wykonawce urzadzen lub materiatdw rownowaznych do opisanych w SIWZ, w
zakresie, w jakim SIWZ wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamodwienia, z
zachowaniem zasad i przy spetnieniu wymogow opisanych w SIWZ. Opisujac przedmict zamébwienia za
pomocg norm (tj. norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemodw odniesienia), zgodnie z art. 30
ust. 4 pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania rownowazne opisywanym. W przypadku zaoferowania
réwnowaznosci, Wykonawca jest zobowigzany wykazac w przygotowanym w tym celu formularzu opis
réwnowaznosci, ze oferowane przez niego urzadzenia, materialy {ub normy spetniajq parametry
techniczne i funkcjonalne na co najmniej takim samym poziomie (nie gorszym), co opisane przez
Zamawiajgcego w SIWZ. Opis rownowaznosci oprécz nazwy | producenta oferowanego
urzadzenia/materiatu powinien zawierac opis techniczny i funkcjonalny oferowanych urzadzen/materiatéw
sporzadzony przez Wykonawce lub wykorzystujacy dokumentacje techniczno-ruchowe lub karty
katalogowe (zalaczone jako integralna czes¢ formularza opis réwnowaznosci) oferowanych
urzadzen/materiatéw. W przypadku powotywania sie na normy réwnowazne, Wykonawca powinien podac

ich nazwe oraz wykaza¢ w ww. formularzu opis réwnowaznosci, ze oferowane przez niego normy spetniajg
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parametry techniczne i funkcjonalne na co najmniej takim samym poziomie (nie gorszym), co opisane
przez Zamawiajacego w SIWZ, Opis rownowaznosci winien zatem zawiera¢ informacje, ktére pozwolg
Zamawiajacemu na dokonanie poréwnania parametréw urzadzenn/materiatéw/norm z parametrami
urzadzen/materiatdéw/norm opisanych w SIWZ (w proiektach wykonawczych). Instalacja/e, w ktorych
Wykonawca zastosuje urzadzenia/materiaty/normy réwnowazne winny osiagac ¢o najmniej te same
parametry funkcjonalne i eksploatacyjne, co opisane w SIWZ; zastosowane przez Wykonawce
urzadzenia/materiaty/ normy nie moga spowodowac zmiany technologii wykonania danego elementu
zamawianych robét budowlanych. Przez zmiane technologii rozumie sie takie zmiany, ktére wymagaijg
zmian w projekcie budowianym iflub w projektach wykonawczych. Dla zaoferowanych
urzadzenld/materiatéw/norm réwnowaznych Wykonawca winien uzyskac przed ich zastosowaniem
uzgodnienie przysztego operatora danej sieci w zakresie, w jakim podlegal uzgodnieniu projekt
wykonawczy tej sieci. UWAGA! Opis rownowaznosci stanowi treéé oferty Wykonawcy. Opis réwnowaznosci
winien zostac podpisany przez Wykonawce. UWAGA! Wszedzie tam, gdzie w SIWZ pojawiajg sie
okresdlenia wskazujace znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zaméwienia, nalezy uznaé, iz
wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy -lub rownowaizne-, Niniejsze dotyczy takze wskazania norm (tj.
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia). III. Warunki piatnosci: okresla wzor
umowy. IV. Okres i warunki gwarancji i rekojmi: okresla wzor umowy. Wykonawca winien udzieli¢
36-miesiecznej gwarancji na przedmiot zaméwienia, w tym na zastosowane urzadzenia, materialy i
instalacje oraz da¢ 36-miesieczng rekojmie za wady przedmiotu umowy, w tym na wykonane roboty
budowlane. Okres gwarancji i rekojmi liczony bedzie od dnia nastepujacego po dniu podpisania protokotu
odbioru koricowego robot budowianych, przy uwzglednieniu zapiséw § 1 ust. 7 wzoru umowy. V. Termin
wykonania zaméwienia: wykonanie catosci robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia w ciagu
120 dni liczgc od dnia rozpoczecia robdt, zgodnie z Harmanogramem rzeczowo-finansowym I etapu
realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa budynku gtéwnego biurowego siedziby Slaskiego
Oddziatu Wojewédzkiego NFZ w Katowicach. Wykonawca zobowiazany jest rozpoczaé wykonywanie robét
budowlanych nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych liczac od daty zawarcia umowy, a Zamawiajacy
zobowigzuje sie¢ w tym czasie przekazac Wykonawcy protokolarnie plac budowy i front robét. W terminie
do 2 dni roboczych liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajacym
organizacje placu budowy oraz wskazac zaplecze budowy. W terminie 3 dni roboczych liczac od dnia
zawarcia umowy Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dokument potwlerdzajacy
ubezpieczenie budowy w zakresie wskazanym we wzorze umowy. W sytuacji koniecznoéei kontynuowania
zabezpieczania budowy po dokonaniu odbioru koricowego robét budowlanych, Wykonawca zobowiazany
jest do wykonywania czynnosci zabezpieczajacych, o ktérych mowa w § 2 ust. 8 wzoru umowy
(zabezpieczenie budowy przed kradzieza, wtamaniem, bad? innymi negatywnymi skutkami pozostawienia

budowy bez opieki), lecz nie diuzej niz przez okres 45 dni od daty dokonania odbioru kohcowego robdt

budowianych..
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Miejsce, w ktdrym znajduje sie zmieniany tekst: IV.3.

W ogloszeniu jest: 1) Z przyczyn uzasadnionych potrzebami Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zrezygnowania (wylaczenia) z realizacji czesci przedmiotu umowy, tacznie do wartoéci nie
przekraczajacej 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 lit. a umowy. Wylaczenie moze
dotyczy¢ w szczegblnosci elementéw robdt wskazanych w § 1 ust. 2 lit. a lub lit. ¢ umowy. W takiej
sytuacji zmniejszenie zakresu przedmiotowego, a tym samym zmniejszenie wysokosci wynagrodzenia
nastapi w drodze aneksu do umowy. Wykonawca zostanie poinformowany o zamiarze zawarcia aneksu nie
péZniej niz na 14 dni przed uptywem terminu wyznaczonege w Harmonogramie dla wykonania czesci
przedmiotu umowy objetej wytaczeniem. W zwigzku z powyzszym, wezesniejsze niz wynikajace z
Harmonogramu rozpoczecie przez Wykonawce realizacji danego elementu robét budowlanych, nie jest
dopuszczalne bez zachowania procedury opisanej w § 2 ust. 2 umowy (tu: pkt 2). Z tytutu zmniejszenia
zakresu przedmiotowego umowy oraz wynagrodzenia, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia w
stosunku do Zamawiajacego. Zmniejszenie zakresu przedmiotowego nie moze wplynac na zmiane jakosci,
technologii, badZ terminowosci wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. Warunkiem dokonania
opisanej w zdaniach poprzedzajacych zmiany umowy jest skuteczne poinformowanie Wykonawcy o
Zamiarze zawarcia aneksu, tj. przekazanie niniejszej informacji z zachowaniem ww. 14-dniowego terminu,
na numer faksu Wykonawcy lub poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy, z dokladnym
opisaniem zakresu umowy objetego zamiarem wylaczenia z realizacji oraz kwoty zmniejszenia
wynagrodzenia brutto. 2) Roboty budowlane prowadzone beda zgodnie z Harmonogramem sktadajacym
sie na oferte Wykonawcy stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy. Harmonogram stanowi podstawowy
dokument stuzacy do finansowania robét budowlanych oraz rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy oraz
Inwestora Zastepczego. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inwestora Zastgpczego
Harmonogram bedzie mogt byé korygowany w sytuacjach wskazanych w § 2 ust. 5 (tu: pkt 3) lub w
przypadku uzasadnionej technologicznie lub organizacyjnie koniecznosci zmiany kolejnosci robét. Na
wniosek Zamawiajacego Harmonogram bedzie mégt by¢ korygowany réwniez w przypadkach
uzasadnionych mozliwosciami finansowymi Zamawiajacego, a takZe w sytuacji opisanej w § 1 ust. 9
umowy (tu: pkt 1). Wszelkie zmiany w Harmonogramie, o ktérych mowa w umowie, beda wprowadzane
pisemnym aneksem do umowy. 3) Umowa bedzie mogta ulec zmianie w zakresie terminu jej realizacji, w
przypadku wystapienia nastepujacych przeszkéd: a)w przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej,
jezeli uniemozliwia to prowadzenie robot, b)w przypadku zaistnienia warunkdéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidiowe technologicznie wykonywanie rob6t budowlanych, c)w przypadku
zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego spowodowanych sytuacja finansowa lub
warunkami organizacyjnymi, jezeli uniemozliwia to prowadzenie robdt. W sytuacji zaistnienia
ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznodci (a, b lub c), termin wykonania umowy zostanie zawieszony
na okres niezbgdny do usunigcia lub ustapienia przeszkody w wykonywaniu robét. Od dnia roboczego

nastepujacego po dniu usuniecia lub ustapienia przeszkody, bieg terminu realizacji umowy bedzie
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kontynuowany. Zawieszenie terminu reallzacji umowy bedzie wymagato pisemnego potwierdzenia przez
Inwestora Zastepczego na protokcle zawieszenia podpisywanym przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.
Po usunieciu lub ustapieniu przeszkody Strony umowy sporzadza pisemny aneks do umowy wskazujacy
okres trwania zawieszenia realizacji umowy. Ponadto w opisanej sytuacji Zamawiajacy dopuszcza
mozliwosé dokonania ptatnosci czesciowej pomimo nie osiagniecia stanu upowazniajacego do odbioru
danego elementu robét wyszczegdlnionego w Harmonogramie. 4) W przypadku ustawowego zwigkszenia
stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, ceny netto ujete w szczegdtowym kosztorysie ofertowym
winny zostaé odpowiednio obnizone przez Wykonawce, tak, aby po uwzglednieniu wyZszej stawki podatku
VAT wprowadzonej na skutek zmiany, w sumie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto nie przekroczyla ceny
brutto oferty ztozonej przez Wykonawce w zamdwieniu nr 29/pn/2011, z uwzglednieniem § 1 ust. 9
umowy. W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do cen
netto, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci
obowigzujacej na skutek zmniejszenia stawki. Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami
zostanie wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia
wejécia w zycie zmiany stawki podatku VAT oraz ze wskazaniem zakresu umowy, w tym pozycji
szczegdtowego kosztorysu ofertowego, nie wykonanego na dzien wejscia w Zycie zmiany stawki podatku
VAT, ktérego zmiana VAT bedzie dotyczyta. 5) Zamawlajacy dopuszcza mozliwosc zmiany podwykonawcy
w toku realizacji umowy, pod warunkiem przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy z
nowym podwykonawca (zachowanie procedury z art. 647 ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego). 6) Wykaz
os6b bioracych udziat w realizacji umowy ze strony Wykonawcy wraz ze wskazaniem ich uprawnien
potwierdzonych stosownymi dokumentami (w formie kopli poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce) oraz wskazaniem okresu doswiadczenia w zakresie posiadanych uprawnieri, stanowi
zatacznik nr 2 do umowy (wykaz oséb spetniajacych wymogi okres$lone w zamowieniu nr 29/pn/2011).
Ewentualna zmiana os6b wskazanych w wykazie bedzie moziiwa jedynie pod warunkiem spetniania przez
nowe osoby minimalnych wymogoéw okreslonych w powyzszym zakresie w zaméwieniu nrr 29/pn/2011
{SIWZ). Zmiana taka wymaga jedynie pisemnej akceptacji ze strony jednej z osdéb wskazanych w § 3 ust.
1 umowy..

W ogloszeniu powinno by¢: 1) Z przyczyn uzasadnionych potrzebami Zamawiajacego, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zrezygnowania (wylaczenia) z realizacji czesci przedmiotu umaowy, tacznie do
wartosci nie przekraczajacej 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 lit. a umowy,
Wytaczenie moze dotyczy¢ w szczegoinosci elementéw robét wskazanych w § 1 ust, 2 lit. alub lit. g
umowy. W takiej sytuacji zmniejszenie zakresu przedmiotowego, a tym samym zmniejszenie wysokosci
wynagrodzenia nastapi w drodze aneksu do umowy. Wykonawca zostanie poinformowany o zamiarze
zawarcia aneksu nie pézniej niz na 21 dni przed uptywem terminu wyznaczonego w Harmonogramie dla
wykonania czeéci przedmiotu umowy objetej wytaczeniem. W zwiazku z powyzszym, wczesniejsze niz

wynikajace z Harmonogramu rozpoczecie przez Wykonawce realizacji danego elementu robét

AN
628 C\g MW\/{/\M ' /Z 2011-08-26 12:41



Przesylanie ogloszen http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index. php?ogloszenie=7P-406&strona=4

budowlanych, nie jest dopuszczalne bez zachowania procedury opisanej w § 2 ust. 2 umowy (tu: pkt 2).
Z tytulu zmnigjszenia zakresu przedmiotowego umowy oraz wynagrodzenia, Wykonawcy nie przystugujq
zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajacego. Zmniejszenie zakresu przedmiotowego nie moze
wptynaé na zmiane jakosci, technologii, badz terminowosci wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, Warunkiem dokonania opisanej w zdaniach poprzedzajacych zmiany umowy jest skuteczne
poinformowanie Wykonawcy o zamiarze zawarcia aneksu, tj. przekazanie niniejszej informacji z
zachowaniem ww. 21-dniowego terminu, na numer faksu Wykonawcy lub poczty elektronicznej na adres
e-mail Wykonawcy, z doktadnym opisaniem zakresu umowy objetego zamiarem wylaczenia z realizacji
oraz kwoty zmniejszenia wynagrodzenia brutto. 2) Roboty budowlane prowadzone beda zgodnie z
Harmonogramem skladajacym sie na oferte Wykonawcy stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy.
Harmonogram stanowi podstawowy dokument stuZzacy do finansowania robét budowlanych oraz
rozliczania wynagredzenia Wykonawcy oraz Inwestora Zastepczego. Na wniosek Zamawiajacego,
Wykonawcy lub Inwestora Zastepczego Harmonogram bedzie mogt by¢ korygowany w sytuaciach
wskazanych w § 2 ust. 5 (tu: pkt 3) lub w przypadku uzasadnionej technologicznie iub organizacyjnie
koniecznosci zmiany kolejnosci robdt. Na wniosek Zamawiajacego Harmonogram bedzie mégt byé
korygowany rowniez w przypadkach uzasadnionych mozliwosciami finansowymi Zamawiajacego, a takie
w sytuacji opisanej w § 1 ust. 9 umowy (tu: pkt 1). Wszelkie zmiany w Harmonogramie, o ktérych mowa
w umowie, beda wprowadzane pisemnym aneksem do umowy. 3) Umowa bedzie mogia ulec zmianie w
zakresie terminu jej realizacji, w przypadku wystapienia w okresie przekraczajacym 45 dni nastepujacych
przeszkdd: a)w przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej, jezeli uniemozliwia to prowadzenie robét,
b)w przypadku zaistnienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe technologicznie
wykonywanie robét budowlanych, c)w przypadku zaistnienia okolicznoéci lezacych po stronie
Zamawiajacego spowodowanych sytuacja finansowa lub warunkami organizacyinymi, jezeli uniemozliwia
to prowadzenie robdt. W sytuacji zaistnienia ktdrejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznosci {a, b lub ¢),
termin wykonania umowy zostanie zawieszony na okres niezbedny do usuniecia lub ustapienia przeszkody
w wykonywaniu robét. Od dnia roboczego nastepujacego po dniu usuniecia lub ustgpienia przeszkody,
bieg terminu realizacji umowy bedzie kontynuowany. Zawieszenie terminu realizacji umowy bedzie
wymagato pisemnego potwierdzenia przez Inwestora Zastepczego na protokole zawieszenia
podpisywanym przez Zamawiajacego oraz Wykonawce. Po usunieciu lub ustapieniu przeszkody Strony
umowy sporzadza pisemny aneks do umowy wskazujacy okres trwania zawieszenia realizacji umowy.
Ponadto w opisanej sytuacjl Zamawlajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania ptatnosci czesciowej pomimo
nie osiggnigcia stanu upowazniajacego do odbioru danego elementu robdt wyszczegélnionego w
Harmonogramie. 4) W przypadku ustawowego zwiekszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji
urnowy, ceny netto ujete w szczegdtowym kosztorysie ofertowym winny zostaé odpowiednio obnizone
przez Wykonawcg, tak, aby po uwzglednieniu wyzszej stawki podatku VAT wprowadzonej na skutek

zmiany, w sumie wysokos¢ wynagrodzenia brutto nie przekroczyla ceny brutto oferty ziozonej przez
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Wykonawce w zamdwieniu nr 29/pn/2011, z uwzglednieniem § 1 ust. 9 umowy. W przypadku
ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do cen netto, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajacym zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci obowiazujacej na skutek
zmniejszenia stawki. Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do
umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w Zycie zmiany
stawki podatku VAT oraz ze wskazaniem zakresu umowy, w tym pozycjl szczegbélowego kosztorysu
ofertowego, nie wykonanego na dzier wejscia w Zycie zmiany stawki podatku VAT, ktérego zmiana VAT
bedzie dotyczyta. 5) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany podwykonawcy w toku realizacji umowy,
pod warunkiem przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce umowy z nowym podwykonawcyg
{zachowanie procedury z art. 647 ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego). 6) Wykaz oséb bioracych udziat w
realizacji umowy ze strony Wykonawcy wraz ze wskazaniem ich uprawnien potwierdzonych stosownymi
dokumentami (w formie kopii poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce) oraz
wskazaniem okresu doswiadczenia w zakresie posiadanych uprawnien, stanowi zatacznik nr 2 do umowy
{wykaz osdb spetniajacych wymogi okreslone w zamdwieniu nr 29/pn/2011). Ewentualna zmiana oséb
wskazanych w wykazie bedzie mozliwa jedynie pod warunkiem spetniania przez nowe osocby minimalnych
wymogdw okreslonych w powyzszym zakresie w zamdwieniu nr 29/pn/2011 (SIWZ). Zmiana taka
wymaga jedynie pisemnej akceptacji ze strony jednej z osdb wskazanych w § 3 ust. 1 umowy..

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: 1V.4.4.

W ogloszeniu jest: Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert:
31.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Slaski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul.
Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj nr 004 (parter)..

W ogloszeniu powinno byé: Termin sktadanta wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub
ofert: 05.09.2011 godzina 11:00, miejsce: $laski Oddziat Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul.
Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokéj nr 004 {parter)..

Z upowainicnia Dyrek

Staskicgo Oddziaty Wojews

Narodowego Funduszy Zdrows Katowicach
ZASTEPCA DY¥REKTORA

DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
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