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OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZE ŚĆ OGÓLNA 

1.0.  INFORMACJE  OGÓLNE
1.1. Nazwa  zamówienia  
Wentylacja  poddasza  budynku   biurowego  Śląskiego  Oddziału  Wojewódzkiego  NFZ.  w
Katowicach ul. Kossutha 13 

adres inwestycji:
ul. Kossutha 13 w Katowicach; 

1.2. Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych.
W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą:
1) Roboty  przygotowawcze  obejmujące:
- roboty  rozbiórkowe

2) Roboty  ogólnobudowlane obejmujące
-  konstrukcja  stalowa  pod wentylatory
-  wykonanie obróbek blacharskich na dachu

3) Roboty  instalacyjne obejmujące
-  montaż wentylatorów dachowych
-  wykonanie zasilania elektrycznego wentylatorów  

1.3. Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych.

Prace instalatorskie prowadzone będą  w pomieszczeniach istniejącego i czynnego  budynku
biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossucha 13 . Budynek oraz wszystkie
pomieszczenia i ciągi komunikacyjne posiadają nowe tynki i elewacje . Posadzki w korytarzach
wyposażono w  wykładziny . 
Wykonawca winien w własnym zakresie:
-  zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót na terenie budynku  przed dostępem osób postronnych
-  zabezpieczyć drogi transportu materiałów na teren budowy przez pomieszczenia budynku
biurowego Śląskiego OW NFZ 
-  zabezpieczyć miejsce postoju i rozładunku dla dostawców na terenie Inwestora
- wyznaczyć miejsce składowania materiałów,

Przy  pracach instalacyjnych  należy 
 - zachować BHP warunków pracy 
 - zapewnić ochronę instalacji i urządzeń w tym wyposażenia pomieszczeń przed dewastacją i
zniszczeniem     

1.4. Stan istniejący.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wentylacji poddasza budynku biurowego. Zabudowane
w pomieszczeniach poddasz agregaty chłodnicze generujące ciepło pogarszając warunki pracy
tych urządzeń . Dla przewietrzania pomieszczeń poddasza zaprojektowano dwa zestawy
wentylacyjne złożone z dwu wentylatorów  DAS500 oraz DAS630 .
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1.5 KODY I NAZWY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń

Nazwy i kody CPV

Dział robót
45000000-7 Roboty budowlane

Grupa  robót
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robót 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  i  inne

podobne roboty specjalistyczne
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria  robót
45262400-5 Konstrukcje
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45311100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych
45314300-4  Kładzenie kabli
45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne  
45315600-4  Instalacje niskiego napięcia
45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.6. Określenia podstawowe.
Użyte  w  OST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w każdym  przypadku
następująco:

1.6.1. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego -  osoba posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne   i   praktykę   zawodową  ,  oraz   uprawnienia   budowlane  ,  wykonująca
samodzielnie  funkcje  techniczne  w  budownictwie , której  Inwestor  powierza  nadzór
nad  realizacją   obiektu  budowlanego.   Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na
budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót, bierze
udział  w  sprawdzianach  i   odbiorach  robót   zakrywanych  i   zanikających ,  jak
również  przy  odbiorze  gotowego  obiektu.

1.6.2. Kierownik   budowy   -   osoba   wyznaczona   przez   Wykonawcę  ,  posiadająca
odpowiednie   wykształcenie   techniczne  ,  praktykę   zawodową   oraz   uprawnienia
budowlane,  wykonująca   samodzielnie   funkcje   techniczne   w   budownictwie
upoważniona  do  kierowania  robotami  budowlanymi  i  do  występowania  w imieniu
Wykonawcy  w  sprawach  realizacji  kontraktu.

1.6.3. Projektant   -   upoważniona   osoba   prawna   lub   fizyczna   będąca   autorem
dokumentacji  technicznej.
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1.6.4. Certyfikat  zgodności  -  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę

certyfikującą, potwierdzający , że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze
zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną.

1.6.5. Deklaracja   zgodności   -   oświadczenie   producenta   lub   jego   upoważnionego
przedstawiciela , stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność , że  wyrób  jest
zgodny  ze zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną.

1.6.6. Dokumentacja   projektowa   -   służąca   do   opisu   przedmiotu   zamówienia   na
wykonanie  robót  budowlanych, dla których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -
składa  się  w  szczególności  z:  projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych ,
przedmiaru  robót  i  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.

1.6.7. Dokumentacja  powykonawcza  budowy  -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z
naniesionymi  zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym , dokonanymi  w
trakcie  wykonywania  robót , a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  i
innych  dokumentów.

1.6.8. Europejskie   zezwolenie   techniczne   -   oznacza   aprobującą   oceną   techniczną
zdatności  produktu  do  użycia, dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w
zakresie  robót  budowlanych, przy  użyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz
określonych  warunków  jego  zastosowania  i  użycia.

1.6.9. Grupy  ,  klasy  ,  kategorie  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie
określone w rozporządzeniu nr  2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. U. l 340 z 16.12.2003 r.

1.6.10. Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji)   -   opracowana  przez  projektanta  lub
dostawcę  urządzeń  technicznych  i  maszyn , określająca rodzaje  i  kolejność  lub
współzależność   czynności   obsługi  ,  przeglądów  i   zabiegów  konserwacyjnych  ,
warunkujących  ich  efektywne i bezpieczne  użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi
(eksploatacji)  jest   również   składnikiem   dokumentacji   powykonawczej   obiektu
budowlanego.

1.6.11. Istotne  wymagania  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa , zdrowia  i
pewnych   innych   aspektów   interesu   wspólnego   jakie   m,ają   spełniać   roboty
budowlane.

1.6.12. Normy   europejskie   -   oznaczają   normy   przyjęte   przez   Europejski   Komitet
Standaryzacji   (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji   Elektrotechnicznej
(CENELEC)  jako „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty harmonizacyjne
(HD)” , zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji.

1.6.13. Obmiar  robót  -  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych , dokonywany  w  celu
weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze
robót, albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem.

1.6.14. Odbiór   częściowy  (robót   budowlanych)   -   nieformalna  nazwa  odbioru  robót
ulegających  zakryciu, a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji, urządzeń
technicznych.  Odbiorem  częściowym  nazywa  się   także  odbiór   części   obiektu
budowlanego   wykonanego   w   stanie   nadającym   się   do   użytkowania,  przed
zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego, który  jest  traktowany  jako
„odbiór  końcowy”. 

1.6.15. Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  - formalna  nazwa  czynności , zwanych  też
„odbiorem  końcowym” , polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od
Wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę   lub  grupę   osób  o
odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych, wyznaczoną  przez  Inwestora, ale  nie
będącą  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się
po  zgłoszeniu  przez  Kierownika  Budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,
łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie
terenów  przyległych , wykorzystywanych  jako  plac  budowy, oraz  po  przygotowaniu
przez  niego  dokumentacji  powykonawczej.

1.6.16. Przedmiar   robót   -   to   zestawienie   przewidzianych   do   wykonania   robót
podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania , ze  szczegółowym
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opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie
szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,
z   wyliczeniem   i   zestawieniem   ilości   jednostek   przedmiarowych   robót
podstawowych.

1.6.17. Roboty  podstawowe  -  minimalny  zakres  prac, które  po  wykonaniu  są  możliwe  do
odebrania  pod  względem  ilości   i   wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają
przyjęty  stopień  scalenia  robót.

1.6.18. Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów , usług  i
robót  budowlanych , stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się
ze  słownika  głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich
krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003,
stosowanie   kodów   CPV   do   określenia   przedmiotu   zamówienia   przez
zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało się obowiązkowe  z
dniem  20.12.2003 r  Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek
stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  od  dnia  akcesji  Polski  do  UE  tzn.  od
1.05.2004 r

1.6.19. Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o
wyrobach   budowlanych,  wytworzony   w   celu   wbudowania  ,  wmontowania  ,
zainstalowania   lub   zastosowania   w  sposób  trwały   w  obiekcie   budowlanym
wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów.

1.6.20. Jezdnia   i   chodnik   -   wyznaczone   pasy   terenu   przeznaczone   dla   ruchu
samochodowego  oraz  pieszych.

1.6.21. Odpowiednia  (bliska )  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robot  z dopuszczonymi
tolerancjami  ,  a  jeśli  przedział  tolerancjami    nie  został  określony -  z  przeciętnymi
tolerancjami  ,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robot  budowlanych.

1.6.22. Polecenia  Inspektora   Nadzoru   Inwestorskiego  wszelkie   polecenia   przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora w  formie  pisemnej  ,  dotyczące  sposobu  realizacji
robot  lub  innych  spraw  związanych  z prowadzeniem  budowy.

1.6.23. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -   część  dokumentacji  projektowej  , która
wskazuje  lokalizacje,  charakterystykę   i wymiary  obiektu  będącego   przedmiotem
robot.

1.6.32. Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania na  nim
robot  oraz  inne  miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako terenu  budowy.

1.7. Ogólne  wymagania  dotyczące  robot.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość   wykonywanych  robot,  oraz bezpieczeństwo
wszelkich  czynności.

1.7.1. Przekazanie  terenu  budowy.
Inwestor  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy
teren   budowy   wraz   ze   wszystkimi   wymaganymi   uzgodnieniami   prawnymi   i
administracyjnymi oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej, dwa  komplety  ST  oraz
informacje  BIOZ.

1.7.2. Dokumentacja  projektowa.
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać   rysunki,  i   dokumenty,   zgodne  z  wykazem
podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy.

1.7.3. Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  STT.
Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy
przez Inspektora stanowią część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich
są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.
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Wykonawca   nie   może   wykorzystywać   błędów   lub   opuszczeń   w   dokumentach
kontraktowych  a  o  ich  wykryciu   winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego,  który  podejmuje  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i  poprawek.
W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane   na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów
określonych  na  podstawie  odczytu  ze  skali   rysunku.
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  SST  będą  używane  za wartości  docelowe,
od  których  dopuszczone  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów  i elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,
a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.
W  przypadku  ,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją
projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementów  budowie,  to  takie
materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie
na  koszt  Wykonawcy.

1.7.4. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie  przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.
W  okresie  trwania  budowy i  wykończenia  robot  Wykonawca  będzie  utrzymywać  teren
budowy  w  stanie  bez  wody  stojącej oraz  będzie podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki
mające  na   celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na
terenie  i   wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób
lub  dóbr  publicznych  i   innych ,   a   wynikających   z  nadmiernego  hałasu ,   wibracji
zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.

1.7.5. Ochrona  przeciwpożarowa.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej .
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym
jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy.

1.7.6. Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  
Wykonawca  zapewni   właściwe  oznaczenie  i   zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  ich
instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest umieścić  w  swoim  harmonogramem rezerwę  czasowa  dla
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  maja  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i
urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić Inspektora  i  władze  lokalne o
zamiarze   rozpoczęcia   robot.   O   fakcie   przypadkowego   uszkodzenia   tych   instalacji
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi   Inspektora i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z
nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  wykonywaniu  napraw.

1.7.7. Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów.
Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach
publicznych  przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robot.  Wykonawca
uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia   i   uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do
przewozu  nietypowych   wagowo  ładunków (  ponadnormatywnych)   i   o  każdym  takim
przewozie  będzie  powiadamiał Inspektora)  Wykonawca  będzie  odpowiadał   za  naprawę
wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych  ,  zgodnie  z  poleceniami  Inspektora.

1.7.8. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy.
Podczas   realizacji   robót   Wykonawca   będzie   przestrzegać   przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  ,  aby  personel  nie  wykonał  pracy  w
warunkach   niebezpiecznych   ,   szkodliwych   dla   zdrowia   oraz   nie   spełniających
odpowiednich  wymagań  sanitarnych  
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Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  ,  socjalne
oraz  sprzęt i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na
budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.
Uznaje  się  ,że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań   określonych  powyżej
nie podlegają   odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej.
Kierownik  budowy  zgodnie  z  art.   21a  ustawy  Prawo  Budowlane,  jest   zobowiązany
sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  (przed  rozpoczęciem  budowy), planu  bezpieczeństwa
i   ochrony   zdrowia   zwanego   planem   bioz   na   podstawie   „Informacji   dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  sporządzoną  przez  projektanta  „Plan  bioz”  należy
opracować   zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w
sprawie   informacji   dotyczącej   bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia   oraz   planu
bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120  poz.  1126),  uwzględniając   również
wymagania  określone  w  rozporządzeniach  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r  w
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U.
Nr 47 poz. 401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  w  sprawie
ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

1.7.9. Ochrona  i  utrzymanie  robót.
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót
przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.
Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób  ,  aby  budowla  drogowa  lub  jej
elementy  były  w  zadawalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedbał  utrzymanie  ,  to  na  polecenie  Inspektora
powinien  rozpocząć   roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż w  24  godziny  po  otrzymaniu
tego  polecenia.

1.7.10. Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  zarządzenia  wydane  przez władze   centralne  i
miejscowe  oraz  inne  przepisy  ,  regulaminy  i  wytyczne  ,  które  są w  jakimkolwiek  sposób
związane   z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie
tych  postanowień  podczas  prowadzenia  robot.  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych
chronionych   praw  w  odniesieniu do  sprzętu,   materiałów  lub  urządzeń   użytych   lub
związanych  z  wykonaniem  robot  i  w sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego  o   swoich   działaniach,   przestawiając   kopie   zezwoleń   i   inne  odnośne
dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania  ,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub
związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje Wykonawca,  z wyjątkiem
przypadków  ,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji
dostarczonej  przez  Inspektora  Nadzoru.

1.7.13. Równoważność  norm  i  zbiorów  przepisów  prawnych
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy  ,
które  spełniać  mają  materiały  ,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,
będą   obowiązywać   postanowienia    najnowszego  wydania   lub  poprawionego   wydania
powołanych  norm  i  przepisów  o ile  w  warunkach kontraktu  nie  postanowiono  inaczej. W
przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy są  państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego
kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające
równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy  ,  pod  warunkiem
ich sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia.
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1.7.14. Zaplecze  Wykonawcy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  sobie,  sprzęt  transport  oraz  inne  urządzenia
towarzyszące.

2.0 MATERIAŁY.
2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów.
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane
o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym
obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych, określonych  art. 5  ust. 1  pkt. 1
ustawy  Prawo  Budowlane -  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
stosowania  w  budownictwie.
Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  Inspektorowi  szczegółowe  informacje  o  źródle
produkcji, zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót –
właściwie   oznaczonych  ,  posiadających   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa  ,  certyfikat
zgodności,  deklarację   zgodności   z   Polską   Normą  ,  a   także   inne  prawnie   określone
dokumenty.   Kierownik   budowy   jest   obowiązany   przez   okres   wykonywania   robót
budowlanych  przechowywać   dokumenty  stanowiące  podstawę   ich  wykonania,  a  także
oświadczenia  dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  projekcie
budowlanym.
Jeżeli   dokumentacja   projektowa   przewiduje   zastosowanie   materiałów   pochodzenia
miejscowego ,  Wykonawca  przedstawi   Inspektorowi   Nadzoru  Inwestorskiego  wszystkie
wymagane  dokumenty  pozwalające  na  korzystanie  z  tego  źródła  oraz  określające  parametry
techniczne  tego  materiału.

2.2. Wymagania  ogólne  związane  z  przechowaniem, transportem, warunkami  dostaw,
składowaniem  i  kontrolą  jakości  materiałów  i  wyrobów.

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów .  Tymczasowe
miejsca  składowania  powinny  być    uzgodnione  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego.
Składowane  materiały, elementy  i  urządzenia  powinny  być  dostępne  Inspektorowi  Nadzoru
w  celu  przeprowadzenia  inspekcji. 

2.3. Materiały  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie.
*0 Wykonawca   jest   odpowiedzialny,  aby  wszystkie   materiały  ,  elementy   budowlane  i
urządzenia  wbudowane , montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych
odpowiadały   wymaganiom  określonym  w  art.  10  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  w
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych
*1 Wykonawca, uzgodni  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania
informacji   o   przewidywanym   użyciu   podstawowych   materiałów   oraz   elementów
konstrukcyjnych  do  wykonania  robót, a  także  o  aprobatach  technicznym  lub  certyfikatach
zgodności.
2.4. Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom.
Materiały  i  elementy  budowlane  dostarczone przez  Wykonawcę  na  plac  budowy, które  nie
uzyskają akceptacji  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego, powinny  być  niezwłocznie  usunięte
z  placu budowy.  W  uzasadnionych  przypadkach  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  w
uzgodnieniu  z  projektantem  oraz  Zamawiającym  (Inwestorem) może  pozwolić  Wykonawcy
na   wykorzystanie   materiałów   lub   elementów   budowlanych   nie   odpowiadających
wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacjach  technicznych.
Konieczna  jest  w  tym  przypadku  zmiana  cen  tych  materiałów  lub  elementów.
Każdy  rodzaj  robót  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  przez 
Inspektora  materiały , elementy  budowlane  lub  urządzenia,  Wykonawca  wykonuje  na  
własne  ryzyko  i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  techniczną  i  kosztową.

2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów  
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Jeśli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  stosowanie
materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  robotach, 
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i  autora  projektu  o 
proponowanym  wyborze.
Inspektor  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym , podejmuje  odpowiednią  
decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inwestora  materiał  (element  budowlany  lub  
urządzenie)  nie  może  być  ponownie  zmieniany  bez  jego  zgody.

2.6. Inspekcja  wytworni  materiałów.
Wytwórnie   materiałów  mogą   być   okresowo  kontrolowane  przez Inspektora    w  celu
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcji  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów
mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wyniki  tych  kontroli  będą
stanowić  podstawę  do  akceptacji  określonej partii  materiałów  pod  względem  jakości. W
przypadku,  gdy  Inspektorem  Nadzoru będzie  przeprowadzał  inspekcje  wytwórni  ,  muszą
być  spełnione  następujące  warunki:

a) Inspektor  będzie   miał   zapewnioną  współpracę   i   pomoc Wykonawcy  oraz
producenta  materiałów w  czasie  przeprowadzenia  inspekcji,

b) Inspektor  będzie  miał  wolny  dostęp  w  dowolnym  czasie,  do tych  części
wytwórni,  gdzie   odbywa   się   produkcja   materiałów   przeznaczonych   do
realizacji  robót,

c)        Jeżeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nie  należącym  do  Wykonawcy,
Wykonawca  uzyska  dla  Inspektora  zezwolenie  dla  przeprowadzenia  inspekcji
i  badań  w  tych  miejscach.

3. SPRZĘT.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  który, nie  spowoduje

niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.
Sprzęt   używany  do  robót   powinien   być   zgodny  z  ofertą   Wykonawcy  i   powinien

odpowiadać 
pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartych  w  SST,   lub  w projekcie  organizacji 
robót,  zaakceptowanych  przez  Inspektora. W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych
wyżej dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba  i  wydajność   sprzętu  powinna  gwarantować   przeprowadzenie  robot,  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora.
Sprzęt   będący   własnością   Wykonawcy  lub   wynajęty  do   wykonania   robot   ma   być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkownika.
Wykonawca będzie  konserwować   sprzęt  jak  również   naprawiać   lub  wymieniać   sprzęt
niesprawny. Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego
użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora o  swoim
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacje  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt  ,  po
akceptacji  Inspektora  nie  może  być  później  zmieniony  bez  jego  zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,   maszyny   ,   urządzenia  i   narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do
robót.

4. TRANSPORT.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną   niekorzystnie   na   jakość   wykonywanych   robót   i   właściwości   przewożonych
materiałów.
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Liczba  środków transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robot    zgodnie  z  zasadami
określonymi  w   dokumentacji   projektowej,   SST   i  wskazaniach  Inspektora  w   terminie
przewidzianym  umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów
technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone
przez Inspektora ,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków
dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  ,   na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,
uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych oraz  dojazdach do
terenu  budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót zgodnie  z  umową  lub  kontraktem,
za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych ,
projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę  w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót
będą  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt,  zgodnie  z  wymaganiami  Inspektora
Nadzoru  Inwestorskiego.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  przez  Inspektora  nie  zwalnia
Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego dotyczące akceptacji  wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów
robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na
wymaganiach  określonych  w  umowie,  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej,  a
także w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor będzie brał pod uwagę  wyniki badań
materiałów i  robót,  uwzględni  rozrzuty  występujące  przy  produkcji  i  badaniach  materiałów,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później
niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca  zapewni  uprawnionego  geodetę,  który  w  razie  potrzeby  będzie  służył  pomocą
Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji  i  rzędnych wyznaczonych
przez  Wykonawcę.  Wykonawca  zabezpieczy  sieć  punktów  odwzorowania  założoną  przez
geodetę.

5.2 Projekt organizacji budowy
Nie dotyczy tego opracowania
5.3 Czynności geodezyjne na budowie
Nie dotyczy tego opracowania
5.4 Likwidacja terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji  terenu budowy i  pełnego uporządkowania terenu
wokół  budynku.  Uprzątnięcie  terenu  budowy  stanowi  wymóg  określony  przepisami
administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BU DOWLANYCH
6.1 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrolę  robót,  jakości  materiałów  i  elementów,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania materiałów i
robót.  W  przypadku  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat ISO  9001,  jest  zobowiązany  do
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
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Wykonawca  będzie  prowadził  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
gwarantującą,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań
nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną  one ustalone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Jeżeli  wykonawca  dysponuje  własnym  laboratorium,  dostarcza  Inspektorowi  świadectwa,  że
wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom
norm  określających  procedurę  badań.  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  będzie  miał
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania do specjalistycznego laboratorium Inspektor
Nadzoru może wymagać  dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badań.

6.2 Pobieranie próbek
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

6.3. Badania  i   pomiary.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku  ,  gdy  normy  nie obejmują  jakich kolwiek  badań   wymaganych  w  SST,  stosować
można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury  ,  zaakceptowane  przez  Inspektora.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań Wykonawca  powiadomi  Inspektora o rodzaju ,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca
przedstawił  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inspektorowi.

6.4. Raport  z  badań.
Wykonawca  będzie   przekazywać  Inspektorowi  kopie   raportów  z   wynikami   badań   jak
najszybciej  ,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia
jakości.
Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane  Inspektorowi  na   formularzach   według
dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego  zaaprobowanych.

Badania  prowadzone  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Inspektor  jest   uprawniony   do   dokonywania   kontroli,   pobierania   próbek   i    badania

materiałów  w  miejscu  ich  
wytwarzania  /  pozyskiwania  a  Wykonawca  i  producent  materiałów  powinien  udzielić   mu

nie zbędnej  
pomocy.
Inspektor dokonując  weryfikacji   systemu  kontroli robot  prowadzonego  przez Wykonawcę
poprzez  między innymi swoje badania  ,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robot  z
wymaganiami  SST na podstawie  wyników  własnych  badań  kontrolnych  jak  i  wyników
badań dostarczonych  przez  Wykonawcę.
Inspektor  powinien   pobierać   próbki   materiałów   i  prowadzić   badania   niezależnie   od
Wykonawcy, na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki   tych  badań  wykażą  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne  ,  to Inspektor oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie
zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektowa  i  SST.  
Może  również  zlecić,   sam  lub  poprzez  Wykonawcę   przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych   badań   niezależnemu   laboratorium.   W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Certyfikat  i  deklaracje.
Inspektor może  dopuścić  do   użycia  tylko  te  materiały  ,  które  posiadają  ;
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a) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
własnościowych przepisów i dokumentów technicznych.

b) deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:
- Polska  Norma  lub
- aprobatą  techniczna  ,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej

Normy, jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt.  a
W  przypadku  materiałów  ,  dla  których w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda
partia  dostarczona  do   robot  będzie  posiadać   te  dokumenty ,  określające  w  sposób
jednoznaczny  jej  cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w
razie potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych
badań  będą dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi. Jakiekolwiek  materiały  ,  które nie
spełniają  tych  wymagań  będą  odrzucone.

6.7. Dokumentacja  budowy.
Dokumentacja  budowy , zgodnie  z  art. 3  pkt. 13  ustawy  Prawo  Budowlane  obejmuje :
- pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym   projektem  budowlanym,
- dziennik  budowy , a  w  przypadku  realizacji  obiektu  metodą  montażu  -  także  dziennik
montażu
-książkę  obmiarów  robót
-certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa, deklaracje  zgodności  z Polską  Normą  lub  aprobaty
techniczne, protokoły  konieczności  dotyczące  robót  dodatkowych  i  kosztorysy  na  te  roboty.

6.7.1. Dziennik  budowy.  
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Inwestora  i
Wykonawcę   w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

spoczywa  na  
Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć   przebiegu

robot,  stanu  
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  i  nazwiska  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem

osoby  ,  która  
dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego .  Zapisy

będą  czytelne  ,  
dokonane  trwałą  technika,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim  ,

bez  przerw.  
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym

numerem  załącznika  
i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora Nadzoru.
Do dziennika  budowy  należy  wpisywać  w  szczególności:
- datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy,
- datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej,
- datę  uzgodnienia  przez Inspektora programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów  robot,
- terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych elementów robót,
- przebieg  robot,  trudności  i   przeszkody  w  ich  prowadzeniu ,  okres  i  przyczyny  przerw  w

robotach,
- uwagi  i  polecenia  Inspektora
- daty  zarządzenia  wstrzymania  robot,  z  podaniem  powodu,
- zgłoszenie  i  daty  odbiorów  robot  zanikających i ulegających  zakryciu ,  częściowych  i

ostatecznych  odbiorów
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robot,
- wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje  Wykonawcy,
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania  robót,
- dane  dotyczące  sposobu  wykonywania  zabezpieczenia  robót,
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych

badań  z  podaniem  ,  kto  je  przeprowadził,
-  wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je  przeprowadził,
-  inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robot.

Propozycje,   uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  ,   wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone  Inspektora

do  ustosunkowania  się.
Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem

ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.
Wpisy  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektor do  ustosunkowania  się.
Projektant  nie  jest  jednak stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  wydawania  poleceń

Wykonawcy  robót.

6.8. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne   zasady   obmiaru   robót   dotyczą   umów   z   wynagrodzeniem   kosztorysowym
Wykonawcy.
Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakich kolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione  wg instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót będzie  przeprowadzony z częstością  wymaganą  do celu  miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i  Inspektora.
Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  Kierownik  budowy.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa
legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie,  w
całym  okresie trwania robót.
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
także w przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikające przeprowadza się w czasie ich wykonania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie  oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
Inspektorem.

7.4. Zasady  określenia  ilości  robót  i  materiałów.
Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  będą  obmierzone  poziomo, wzdłuż  linii
osiowej  i  podawane  w  [m].  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  nie  wymagają  dla
określonych  robót  inaczej, objętości  będą  wyliczone  w  [m3], powierzchnie  w  [m2], a  sprzęt
i   urządzenia  w  [szt.].  Przy  podawaniu  długości , objętości  i   powierzchni  stosuje  się
dokładność  do  dwóch  znaków  po  przecinku.
Ilość, które  mają  być  obmierzane  wagowo, będą  ważone  w  kilogramach  lub  tonach.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbioru robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość  danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie
później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór  częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru
robót  dokonuje  Inspektor.

8.4. Odbiór ostateczny robót.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości.
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora  ,  Wykonawcy   i   Projektanta.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i  pomiarów i  ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót  komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych  w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do  odbioru  obiektu  budowlanego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
1.  oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności   wykonania  obiektu  budowlanego  z

projektem  budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę , o  doprowadzeniu  do
należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy, a  także  w  razie  korzystania  z  ulicy,
sąsiedniej  nieruchomości, budynku  lub  lokalu,

2.  Dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  projektową  (projekt  budowlany, projekt
wykonawczy  oraz  inne  projekty  specjalistyczne)  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi
w  trakcie  wykonania  robót  

3 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST
5 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST
6. pinie  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z SST
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót
kopię  mapy zasadniczej powstałej  w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej.  W

przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie
będą  gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
ustalonego przez Zamawiającego schematu.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez Wykonawcę  za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego..
Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności jest wartość (kwota)
podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
-  wartość  użytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami .
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Rozliczenia  za  wykonane roboty  dokonane  będą  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez
wykonawcę  i  akceptowanych  przez  Inwestora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Przejściowe  faktury  są  wystawiane  przez  Wykonawcę  i  akceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  „Wykazu  robót  wykonanych  częściowo”.  Zasady
rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być  także określone w  umowie.

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA  
10.1. Dokumentacja  projektowa.
Projekty branżowe: konstrukcyjne, wentylacji, elektryczny

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty.
Akty prawne - ustawy

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz.  2016)                       z  późniejszymi  zmianami.

2. Ustawa  z  dnia  29.01.2004 r  Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr  19,  poz.  177)  
3. Ustawa  z  dnia  16.04.2004 r  o  wyrobach  budowlanych ( Dz. U.  Nr  92, poz.  881)  

4. Ustawa  z  dnia  25.08.1991 r  o  ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity  tekst  Dz.
U. z 2002 r  

5. Nr  147, poz. 1229)
6. Ustawa  z  dnia  21.12.2000 r o dozorze technicznym  (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz.

1321 z późniejszymi  zmianami)
7. Ustawa  z  dnia  27.04.2001 r  Prawo  ochrony  środowiska   (Dz. U. Nr  62, poz.

627 z późniejszymi  zmianami)
8. Ustawa  z  dnia  21.03.1985 r  o  drogach  publicznych (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r

Nr  204, poz.  2086).
9. Ustawa  z  dnia  30.08.2002 r  o  systemie  oceny  zgodności  (jednolity  tekst  Dz. U. z

2004 r Nr 204, poz.  2087).

Akty  prawne -  rozporządzenia 
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  21.02.1995 r w  sprawie
rodzaju  i  czynności  opracowań  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz. U. nr
25 poz. 133)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie  warunków  technicznych
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  z   dnia  2.12.2002 r   w sprawie   systemów oceny
zgodności wyrobów  budowlanych oraz  sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.12.2002 r  w  sprawie  określenia  polskich
jednostek   organizacyjnych   upoważnionych   do   wydawania   europejskich   aprobat
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technicznych, zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania  lub  zmiany   (Dz. U. Nr
209, poz. 1780)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych   (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  rodzajów  obiektów
budowlanych,  do   użytkowania   których   można   przystąpić   po   przeprowadzeniu   przez
właściwy  organ  obowiązkowej  kontroli   (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)
Rozporządzenie  Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2.09.2004 r   w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27.08.2004  r  zmieniające  rozporządzenie  w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórek,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

Inne  dokumenty
1. BHP  na  budowie.  WEKA, Wydawnictwo  Informacji  Zawodowej  Warszawa  2001 r
2. Korzeniewski  W:  Nowe  warunki  techniczno-budowlane. POLCEN  Warszawa  2004 r
3. Poradnik   techniczny  inspektora   nadzoru   inwestorskiego.   Warszawskie   Centrum

Postępu  Techniczno-Organizacyjnego  PZITB  Oddział  Warszawski
4. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom I, II ,

III, IV, V)  Arkady  Warszawa  1989-1990
5. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki

Budowlanej  Warszawa  2003 
6. Warunki   techniczne  wykonania  i   odbioru  sieci  i   instalacji.  Centralny  Ośrodek

Badawczo-Rowojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL  Warszawa  2001 r
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SST-01.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot  ST.  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są   wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  przygotowawczych  i  rozbiórkowych  realizowanych  w  ramach
inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1.

1.2 Zakres stosowania  ST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie n/w rozbiórek  występujących w terenie.
W zakres tych robót wchodzą:
a. Rozbiórka fragmentów ścian kolankowych dla otworów czerpni
b. Wycięcie otworów w połaci dachu dla wentylatorów 
c. Oczyszczenie terenu z materiału z rozbiórki,
d. Wywóz gruzu z terenu rozbiórki

1.4.Określenia  podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  SST są  zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
wytycznymi.
1.5.Ogólne wymagania  dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
Dla  robót wg SST-02. materiały nie występują.

3. Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 

4. Transport.
Transport  materiałów  z  rozbiórki  może  się  odbywać  dowolnymi  środkami  transportu,  który
spełnia warunki określone w SST-00 „Część ogólna” pkt. 4
Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i  przesuwaniem.  Rozebrane  elementy
stalowe pochodzące z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robót.
5.2. Roboty  przygotowawcze.  
Przed  przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

*1 teren oznakować zgodnie z wymogami BHP
*2 zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek.

W  miarę  możliwości  materiały  rozbiórki  należy  składować  bezpośrednio  do  stalowych
kontenerów,  a  materiały  nadające  się  do  ponownego  użycia  należy  składować  w  miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.3. Roboty  rozbiórkowe.  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47  poz.  401) w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
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6. Kontrola  jakości  robót.
Kontrolę jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do
Dziennika Budowy. Kontrola obejmuje:
-sposób wykonywania rozbiórki
-rodzaj i jakość wykonanych zabezpieczeń

7. Obmiar  robót
Jednostkami obmiarowymi są:
Rozbiórki elementów murowanych – mb lub  m2

Wycięcie otworów w dachu – mb lub  m2 

8. Odbiór  robót.
Wszystkie roboty  objęte SST-02  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o OST-00 „Część ogólna” pkt. 8.

9. Podstawa  płatności.
Wg zasad ogólnych ujętych w OST-00 pkt.9

10. Przepisy  związane
Nie występują.
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 SST-02 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ
1. Wstęp

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  konstrukcji  elementów  stalowych realizowanych  w  ramach  zadania
określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót wymienionych w SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i montaż elementów stalowych, występujących przy realizacji zadania
określonego w pkt. 1.1 Należą  do  nich:

- nadproże stalowe otworów czerpni powietrza
- konstrukcja wsporcza wentylatorów dachowych

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materiały
Zastosowane materiały
Konstrukcję wykonano z następujących  podstawowych materiałów:

Szkielet nośny ze  S235 wg PN-H/84020 z polskim atestem hutniczym.

Połączenia śrubowe w wykonaniu ocynkowanym ogniowo.

Atest hutniczy jest wymagany dla wszystkich blach  i elementów nośnych

Atesty na elementy nośne  muszą zawierać co najmniej następujące dane; analizę chemiczną

wytopu oraz wyniki prób na rozciąganie i udarności.

Śruby i elementy złączne winny być udokumentowane atestami fabrycznymi
Profile belek muszą być udokumentowane atestami materiałowymi.
Atesty hutnicze winny zawierać co najmniej analizę chemiczną wytopu oraz wytrzymałość na
rozciąganie.

Do budowy konstrukcji wolno stosować wyłącznie materiały nowe.

Konstrukcja gotowa – przywieziona na budowę  do zamontowania.

2.1. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

a) Wady powierzchniowe — powierzenia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy
 i naderwań.
b) Na powierzeniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia
 i pęknięcia widoczne gołym okiem.
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c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeże1i:
d) mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek:

- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 21 mm,
- 0,7 mm dla walcówki o grubości większej.

2.3.       Odbiór konstrukcji stalowej   na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w
który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
— znak wytwórcy
— profil
— gatunek stali
— numer wyrobu lub partii
— znak obróbki cieplnej

2.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów
międzyoperacyjnych zostały usunięte.

2.5.       Łączniki  
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

2.5.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-
546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć:
— zaświadczenie jakości
— spełniać wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących
norm i wymaganiami producenta.
 Spawanie
 Przygotowanie brzegów spoin wg PN-EN 29692 oraz PN-EN 06200:2002 pkt.5

• Wszystkie spoiny wykonać wg PN-EN 1011-1 ; PN-EN 1011-2 oraz PN-EN 06200:2002 pkt.5

• Przy pracach wolno zatrudniać wyłącznie spawaczy posiadających aktualne świadectwo
egzaminu wg  obowiązujących przepisów.

• Ocena niezgodności spawalniczych spoin obowiązuje wg PN-EN ISO 5817 jak następuje:
- spoiny czołowe C
- spoiny pachwinowe C.

• Z naciskiem zwraca się uwagę na przeprowadzenia starannej i szczegółowej kontroli spoin

zarówno na warsztacie jak i na placu budowy.
Zwracać uwagę na dotrzymanie grubości spoin i ich przetop!

 Sprawdzian spawaczy :
Przed rozpoczęciem wykonawstwa/montażu należy przeprowadzić próbę sprawności manualnej.

Tolerancje

Dla wykonawstwa i montażu obowiązują dla wszystkich części konstrukcji tolerancje
wykonawstwa wg PN-B-06200:2002
Wykonanie
Wszystkie blachy składane i stanowiące element nośny należy z zewnątrz  zespawać ze sobą w
sposób zwarty, by tworzyły jedną płaszczyznę.
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Elementy są na zewnątrz wymalowane

Zapewnienie jakości
Spoiny belek stropowych w budynku A sprawdzać w 100% metodą ultradźwiękową, wszystkie
pozostałe połączenia czołowe sprawdzić w 100% metodą ultradźwiękową. Spawy pozostałe
sprawdzić w 10% metodą penetrantową;
Ocenę wyników wszystkich metod należy udokumentować w protokole.
Miejsca podlegające badaniom zostają wyznaczone przez inżyniera d/s jakości względnie
inspektora nadzoru. Powyższe obowiązuje jedynie w przypadku badań ultradźwiękowych .

Spoiny należy badać przed naniesieniem jakichkolwiek powłok.

Zwracać uwagę, by nie nastąpiło przeterminowanie materiałów używanych do badań.
Adnotacje o badanych spoinach.
Podczas wykonawstwa i montażu, kontrolowane spoiny winny być zaznaczone i numerowane na
odnośnych rysunkach przedsiębiorstwa wykonawczego/montażowego.
Przynależne protokoły z badań i filmy identycznie oznakowane zostaną dołożone do odnośnych
rysunków . Po wykonaniu konstrukcji  podkłady te stają się częścią składową dokumentacji
powykonawczej i zostaną przekazane użytkownikowi.

2.2.5.2. Śruby
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 ~średniodokładne klasy:
dla średnic 8-16 mm — 4.8-11
dla średnic powyżej 16 mm 
* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
* własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
 (3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002
* własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo zastąp. PN-EN 20898-2:1998
(4)podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy nagłówkach.

2.6.       Powłoki malarskie  
Materiały na powłoki malarskie wg SST- Zabezpieczenie antykorozyjne.

2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji
1. Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane ręcznie oraz za

pomocą sprzętu np. żurawiami.
Do wyładunku  mniejszych  elementów można użyć  wciągarek  lub wciągników.  Elementy
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia
przed odkształceniem. Elementy układać  w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca
przeznaczonego  do  scalania.  Na  miejscu  składowania  na1eży  rejestrować  konstrukcje
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i
naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powłoki  antykorozyjnej.  Konstrukcję  na1eży układać  w pozycji  poziomej na podkładkach
drewnianych z bali. lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od
siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym
położeniu.

2.  Elektrody  składować  w  magazynie  w  oryginalnych  opakowaniach,  zabezpieczone  przed
zawilgoceniem.

3.  Łączniki (Śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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2.8.       Badania na budowie  
2.8.1.Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptacje Inspektora Nadzoru
2.2.2.Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
— jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
— zgodności z projektem,
— zgodności z atestem wytwórni
— jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
— jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  żurawi,  wciągarek,  dźwigników,
podnośników  i  innych  urządzeń.  Wszelkie  urządzenia  dźwigowe,  zawiesia  i  trawersy
pod1egające przepisom o dozorze technicznym powinny być  dostarczone  wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.
3.2.       Sprzęt do robót spawalniczych  
a) Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoż1iwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią

spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
b) Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%
c) Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
d) Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

o spawarki  powinny  stać  na  izolującym  podwyższeniu  i  być  zabezpieczone  od
wpływów atmosferycznych,
o sprzęt  pomocniczy  powinien  być  przechowywany  w  zamykanych
pomieszczeniach,
o stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i
przeciwpożarowymi  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych  ,  oświetlone  z
dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora ds.
BHP.

3.3. Sprzęt do połączeń  na śruby
Do scalania elementów na1eży stosować dowolny sprzęt przeznaczony do tego typu prac.

4. Transport
Wg OST-00 „cześć wspólna” pkt. 4
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót

5.1. Składanie zespołów
5.1.1.Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej w
miejscach,  które  po  montażu  będą  niedostępne.  Stosowane  metody  i  przyrządy  powinny
zagwarantować  dotrzymanie  wymagań  dokładności  zespołów  i  wykonania  połączeń  według
załączonej tabeli.

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka
Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy,

części ram
0,001 długości, lecz nie więcej
jak 10mm

Skręcenie pręta - 0,002 długości, lecz nie więcej
jak 10mm
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Odchyłki płaskości półek,
ścianek środników

- 2mm na dowolnym odcinku
1000m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie
więcej niż 5mm

Przesunięcia środnika - 0,006 wysokości
Wygięcia środnika - 0,003 wysokości

Długość elementu
Wymiar nominalny w mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm

przyłączeniowy swobodny
do 500
500-1000
1000-2000
2000-4000
4000-8000
8000-16000
16000-32000

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0
8,0

2,5
2,5
2,5
4,0
6,0
10,0
16,0

5.1.2. Połączenia spawane
(1)Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych
gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wie1kość progu, wymiary rowka oraz dopuszcza1ne
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o
nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
(2)Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza się grubość mniejszą:
- o5% — dla spoin czołowych
- o10% — dla pozostałych spoin
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeż1i wady te mieszczą się w
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3)Wymagania dodatkowe takie jak:
— obróbka spoin
— przetopienie grani
— wymaganą technologię spawania wpisem do Dziennika Budowy może zalecić Inspektor.
(4)Zalecenia technologiczne
—spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami, co konstrukcyjne
—wady  zewnętrzne  spoin  można naprawić  uzupełniającym  spawaniem,  natomiast  pęknięcia,
nadmierną  ospowatość,  braki  przetopu,  pęcherze  należy  usunąć  przez  szlifowanie  spoin  i
ponowne ich wykonanie.

5.1.2.2.      Połączenia na śruby  
— długość śruby powinna być taka  aby można było stosować moż1iwie mniejszą liczbę

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint winien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa
zwoje.

— nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do
łączonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem
pokryć warstwą smaru.

— śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukaniu młotkiem kontrolnym.

6.Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej SST oraz według OST-00 pkt. 6 „Część ogólna”
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7. Obmiar robót
Wg zasad określonych w OST-00 pkt. 7.
Jednostkami obmiaru są:
t (tona)- obejmuje dostawę montaż konstrukcji stalowej
m (metr) obejmuje dostawę montaż nadproża stalowego

8. Odbiór robót
Wg zasad określonych w OST-00 pkt. 8.
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Wg zasad określonych w OST-00 pkt. 9.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,

dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
opracowanie Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem,

— montaż konstrukcji
— przygotowanie i oczyszczenie podłoża 
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych przez Inspektora
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole główne
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja stali
PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
PN-EN 10204 + Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli
PN-87/H – 01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze cechowanie
PN-88/H – 01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze pakowanie, przechowywanie i

transport
PN-91/H – 93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco.

Wymiary
PN-91/H – 93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco
PN-EN 10056:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali

konstrukcyjnej. Wymiary
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali

konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary
PN-ISO 1891:1999 Śruby ,wkręty , nakrętki i akcesoria. Terminologia
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub

dwustronnych i nakrętek
PN-82/M-82054.20 Śruby ,wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego

przeznaczenia. Układ ogólny
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty

do spawania łukowego stali opornych pełzanie. Klasyfikacja
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje
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wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem)

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania

wizualne.
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie

gęstości optycznej obrazu na radiogramie.
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SST-03  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALO WYCH.

1. Wstęp
1.1. Przedmiot  SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych  z realizacją zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji
stalowych w postaci powłok malarskich.

1.2. Zakres  stosowania  SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i
kontraktowy  przy zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1

1.3. Zakres  robót  objętych  SST.
Roboty, których  dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na:

- kratownice przy balkonach
- podstawy pod centrale wentylacyjne

w postaci powłok malarskich, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

1.4. Określenia  podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  SST są  zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
wytycznymi oraz  określeniami  podanymi  w  części  ogólnej  pkt. 1,6  „Część ogólna”.

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   wykonania   robót,  bezpieczeństwo
wszelkich  czynności  na  terenie  budowy, metody  użyte  przy  budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacja  projektową  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w OST-00 „Część ogólna” 

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do  wykonywania  powłok   malarskich  na   powierzchniach   stalowych   dopuszczalne  jest
stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę
techniczną  do tego typu zastosowań.
2.2. Wymagania szczegółowe
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  zabezpieczeń   antykorozyjnych  konstrukcji
stalowych w  postaci  powłok  malarskich  są:
2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni 
Materiały   do   przygotowania  powierzchni  powinny  odpowiadać  podanym  w  kartach
technicznych  stosowanych  zestawów  malarskich  oraz  być  zgodne  z  normami:
PN-EN ISO 8504-1: 2002,  PN-EN ISO 8504-2: 2002, PN-EN ISO 11124-1 : 2000 oraz PN-EN
ISO 11126-1 : 2001.
2.2.2. Farby. 
Materiały  malarskie   powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym  w  kartach  technicznych
stosowanych zestawów  malarskich  oraz  być  zgodne  z  normami:
PN-EN ISO 12944-1 : 2001, PN-EN ISO 12944-5 : 2001  oraz  PN-89/C-81400
Zestaw  malarski   do   zabezpieczenia   antykorozyjnego   konstrukcji   stalowych   powinien
odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji  projektowej  oraz  niniejszej  SST.
Farby powinny być  pakowane  i  przechowywane  zgodnie  z  PN-89/C-814000 oraz wg kart
technologicznych  przyjętych  zestawów  malarskich.
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Malowanie
Rodzaj powłoki malarskiej uzgodnić z zamawiającym . W przypadku pozostawienia decyzji
wykonawcy wykonać ją wg poniższego schematu.

- Zabezpieczenie antykorozyjne w technologii: 

- śrutowanie elementów, 

- 1x podkład UNIKOR 60µm, 

- 1x farba chlorokauczukowa na warsztacie 60µm, 

- naprawa elementów i styków po montażu. 

- 1x farba chlorokauczukowa po montażu 60µm, 

Powłokę gruntową nanieść bezpośrednio po piaskowaniu.

Roboty malarskie wykonać wg PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami ,
lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

Wykonawca robót malarskich zobligowany jest do udokumentowania grubości warstwy każdej z
powłok drogą pomiarów grubości warstw.

Uszkodzone miejsca powłoki gruntowej na dostarczonych na plac budowy elementach należy
przed naniesieniem powłoki nawierzchniowej retuszować bądź naprawić dwukrotnym
malowaniem farbą gruntową. Powyższe obowiązuje odpowiednio także dla wszystkich miejsc
spawanych po malowaniu, które trzeba jednak przedtem starannie oczyścić ręcznie z rdzy.

Krawędzie spawalnicze dla spoin montażowych nie podlegają malowaniu na szerokości ok.
50mm 

Powłokę malarską gruntową nanosić po uprzedniej kontroli i odbiorze spoin.

Zabezpieczenie antykorozyjne krawędzi spoin montażowych

- Przed wysyłką poszczególnych elementów  na plac budowy, nie malowane i opiaskowane
krawędzie spoin montażowych przykryć taśmami samoprzylepnymi lub zabezpieczyć
równorzędnymi ochronami antykorozyjnymi.

3. SPRZĘT
Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych mogą
być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiałów.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób
aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał  przed  wylaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót:
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej pkt.2 “Wymagania
wspólne”.
Wykonanie robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą
PN-69/B-10260 
Temperatura  otoczenia  w  czasie  wykonywania  robót  powinna  mieścić  się  w  granicach  
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od  + 5oC  do  + 25oC  i  być  o  3  stopnie  wyższa  od  temperatury  punktu  rosy.  Wilgotność
względna  powietrza  w  czasie  wykonywania  robót  powinna  być  nie  większa  niż  80%
5.2.Zakres wykonywania robót
5.2.1. Przygotowanie powierzchni 
Powierzchnie  stalowe  powinny  być   oczyszczone , odtłuszczone  zgodnie  z  wymaganiami
norm: 
PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3: 2001, PN-EN ISO 12944-2: 2001, PN-EN ISO 8504-1:
2002, PN-EN ISO 8504-2 : 2002, PN-EN ISO 8501-1: 1996, PN-ISO 8501-2 : 1998 , PN-70/H-
97051  oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie  powinny  być   przygotowane  zgodnie  z  zaleceniami   producenta  zestawu
malarskiego  podanymi  w  kartach  technicznych  stosowanych  materiałów.
Bezpośrednio   przed   pokryciem   powierzchni   materiałami   do   gruntowania  ,  należy
powierzchnię  przedmuchać  sprężonym  powietrzem.
Powierzchnie  przeznaczone  do  zabezpieczenia  powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym w
kartach  technicznych  Producenta  i  aprobatach  technicznych  odnośnie:

- stanu  podłoża,
- temperatury
- wilgotności.

5.2.2. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny być  gruntowane za pomocą  środków gruntujących , będących
elementem  danego  zestawu  malarskiego zgodnie z kartą  techniczną  Producenta i  aprobatą
techniczną .

5.2.3. Wykonanie warstwy wierzchniej
Warstwa   wierzchnia   powinna   być   wykonywana   za   pomocą   materiałów   będących
elementem danego   zestawu  malarskiego  zgodnie  z  kartą  techniczną  Producenta  i  aprobatą
techniczną .
Prace  związane z  wykonaniem zabezpieczeń   antykorozyjnych   powierzchni   stalowych   w
postaci  powłok  malarskich  winny być  prowadzone z zachowaniem wymagań  dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody nanoszenia  materiałów  malarskich:
- malowanie pędzlem,
- natryskiwanie,
Przy nakładaniu poszczególnych warstw  należy przestrzegać zalecanych przez Producenta
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora. Przystąpienie do
kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do
Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola robót obejmuje:

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna  ocena
przygotowania  powierzchni)
- kontrolę  prawidłowości  wykonania  zabezpieczenia  (wizualna  ocena  wykonania
pokrycia  z  oceną  jednorodności  wykonania  powłok  ,  stwierdzeniem  braku  pęcherzy  ,
zatłuszczeń)
- oznaczenie rzeczywistej  grubości  powłoki (grubość  powłoki winna być  zgodna z
wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta grubość tę
określa  się  jako  średnia  arytmetyczną  z  kilku  pomiarów w miejscach  wskazanych  przez
Inspektora; 
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- oznaczenie  przyczepności  powłoki  malarskiej.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego  zabezpieczenia  antykorozyjnego
konstrukcji  stalowych  w  postaci  powłok  malarskich  zgodnie z dokumentacją projektową i
obmiarem w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  zabezpieczenia  antykorozyjnego  przedkłada  wszystkie
dokumenty  techniczne,  świadectwa  jakości  materiałów,  jak  również  dziennik  wykonania
zabezpieczenia  antykorozyjnego.
Zabezpieczenia antykorozyjne  konstrukcji  stalowej  w  postaci  powłok  malarskich  uznaje  się
za  wykonane zgodnie z  dokumentacją  projektową, niniejszą  SST i  wymaganiami  Inspektora
Nadzoru  Inwestorskiego,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i   badania  z   zachowaniem   tolerancji
podanych  w  dokumentacji  projektowej, przywołanych  normach  dały  wyniki  pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej  antykorozyjnie  konstrukcji  stalowej  w
postaci  powłok  malarskich  , zgodnie z dokumentacją  projektową, obmiarem robót, atestem
Producenta zestawu  malarskiego i oceną jakości na podstawie wyników pomiarów i badań.
Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
— montaż  i  demontaż  ewentualnych  rusztowań
— przygotowanie  i  oczyszczenie  podłoża
— przygotowanie  materiałów  do  zabezpieczenia  antykorozyjnego, 
— wykonanie warstwy gruntującej,
— wykonanie warstw  wierzchnich  powłok  malarskich  zabezpieczenia

antykorozyjnego,
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zaleconych

przez lnspektora,
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN ISO 8504-1: 2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i

podobnych   produktów.   Metody   przygotowania   powierzchni.
Część 1:  Zasady  ogólne.

PN-EN ISO 8504-2: 2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i
podobnych   produktów.   Metody   przygotowania   powierzchni.
Część 2: Obróbka  strumieniowa-ścierna.

PN-EN ISO 11124-1: 2000 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i
podobnych  produktów.  Wymagania  techniczne  dotyczące
metalowych  ścierni  w  stosowanych  w  obróbce  strumieniowo-
ściernej. Część  1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja

PN-EN ISO 11126-1: 2001 Przygotowanie  podłoży  stalowych   przed  nakładaniem  farb  i
podobnych  produktów.  Wymagania  techniczne  dotyczące
metalowych  ścierni  w  stosowanych  w  obróbce  strumieniowo-
ściernej. Część  1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja

PN-EN ISO 12944-1: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za
pomocą  ochronnych  systemów   malarskich.  Część  1:  Ogólne
wprowadzenie.
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PN-EN ISO 12944-5: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za

pomocą  ochronnych  systemów  malarskich.  Część  5:  Ochronne
systemy  malarskie

PN-EN ISO 12944-7: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za
pomocą ochronnych systemów  malarskich. Część 7: Wykonanie  i
nadzór  prac  malarskich

PN-EN ISO 4618-3: 2001 Farby  i  lakiery.  Terminy  i   definicje  dotyczące   wyrobów
lakierowych.  Część  3.  Przygotowanie  powierzchni  i  metody
nakładania.

PN-EN ISO 12944-4: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za
pomocą  ochronnych  systemów   malarskich.  Część  4:  Rodzaje
powierzchni i sposoby  przygotowania  powierzchni

PN-ISO 8501-1: 1996 Przygotowanie podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i
podobnych produktów. Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.
Stopnie  skorodowania  i   stopnie   przygotowania
niezabezpieczonych  podłoży  stalowych oraz podłoży  stalowych
po  całkowitym  usunięciu  wcześniej  nałożonych  powłok.

PN-ISO 8501-2: 1998 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i
podobnych  produktów. Wzrokowa ocena czystości  powierzchni.
Stopnie  skorodowania  i  stopnie  przygotowania
niezabezpieczonych podłoży  stalowych oraz podłoży stalowych po
miejscowym usunięciu tych  powłok

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie  powierzchni  stali, staliwa,
żeliwa do malowania.  Ogólne  wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona  przed  korozją.  Ocena  przygotowania powierzchni  stali,
staliwa, żeliwa do malowania.  
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SST- 04 ROBOTY  DEKARSKO-BLACHARSKIE 

1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (SST) są  wymagania dotyczące  wykonania i
odbioru robót związanych z realizacją obróbek blacharskich wykonywanych w ramach zadania
określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy
przygotowaniu , realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie obróbek blacharskich. W zakres tych robót wchodzi wykonanie:
 

-    Wykonanie obróbek blacharskich i uszczelnienie podstaw wentylatorów

2.0. MATERIAŁY.
   -   blacha stalowa powlekana

Układ warstw:

2.1 Podłoże konstrukcyjne: drewno naturalne, płyty drewnopochodne
 

2.3 Izolacja termiczna : wełna mineralna, 

2.5 Pokrycie
- do obróbek blacharskich  stosuje się blachę stalową  powlekaną 
Uszczelnienia wykonać z silikonów dekarskich 

3.0. SPRZĘT 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać warunkom określonym w instrukcji wykonania
nawierzchni opracowanej przez producenta. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
Docięcia  blach  należy stosować  noże ręczne lub elektryczne  oscylacyjne.  Nie  dopuszcza się
cięcia blach piłami kątowymi ze względu na występujące uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 

4.0. TRANSPORT.
Elementy można przewozić  dowolnymi  środkami transportu  przeznaczonymi  do przewożenia
tego typu wyrobów. Ogólne zasady podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4

5.0. WYKONANIE ROBÓT.

-  Obróbki  blacharskie  wykonuje  się  na krawędziach  i  w załamaniach  połaci,  wokół  podstaw
wentylatorów.
Roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturach nie niższych
niż +5oC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić  na podstawie  zapisów w dzienniku budowy i
załączników wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6
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Sprawdzenie  szczelności  wybranych  miejsc  poprzez  poddanie  ich  przez  15  minut  działaniu
strumienia wody z węża, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni
pokrycia lub czy nie przenika przez nie tworząc zacieki.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7
Jednostką obmiarową jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonanego obróbek blacharskich

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty objęte SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika
budowy.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9
Płaci  się  za m2 wykonanych robót blacharskich i pokrycia dachu oraz za mb zabudowanych
rynien i rur spustowych oraz barier śniegowych.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie  budowlane  z   blachy  stalowej   ocynkowanej   i

cynkowej.  Wymagania  i  badania  techniczne  przy  odbiorze
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SST-05 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Część ogólna

1.1. Przedmiot i zakres opracowania .

Opracowanie obejmuje wykonanie zasilania wentylatorów przewietrzania pomieszczeń poddasza
budynku biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossucha 13 . 
Zabudowane w pomieszczeniach poddasz agregaty chłodnicze generujące ciepło pogarszając warunki
pracy tych urządzeń . Dla przewietrzania pomieszczeń poddasza zaprojektowano dwa zestawy
wentylacyjne złożone z dwu wentylatorów  DAS500 oraz DAS630 .

1.1.1. Opis prac elektrycznych w budynku istniejącym oraz w pomieszczeniach
nowoprojektowanych 

Opis stanu istniejącego
W pomieszczeniach poddasz zabudowane są dwie grupy agregatów chłodniczych   zasilane z rozdzielni

RW1 oraz RW2 . Rozdzielnia RW1  zasilana jest  z rozdzielni głównej budynku kablem typu YKY żo 5 x
70 o długości 60m 
zabezpieczonym bezpiecznikiem zwłocznym 160A . Z rozdzielni RW1 zasilana jest rozdzielni RW2
kablem typu 
YKY żo 5 x 35 o długości 45m zabezpieczonym bezpiecznikiem zwłocznym 100A .
Zakłada się możliwość pracy wszystkich zestawów agregatów w tym samym czasie.  

Opis stanu projektowanego

Zgodnie z uwagami przedstawiciela Inwestora  rozdzielnie RW1A ora RW2A zasilane będą bezpośrednio
z rozdzielni głównej 400/230V zlokalizowanej  na poziomie piwnic 
Zabudowane w pomieszczeniach poddasz agregaty wody lodowej generujące ciepło pogarszając warunki
pracy tych urządzeń . Dla przewietrzania pomieszczeń poddasza zaprojektowano dwa zestawy
wentylacyjne złożone z wentylatora DAS500 oraz DAS630 .  Przewidywane obciążenie pojedynczego
zestawu wentylacyjnego  -  Pz =  2,9+7,5  = 10,4kW 
Przewiduje się zasilanie obu wentylatorów  - poprzez falowniki . Zestawy falownikowe nazwano roboczo
RW1A oraz RW2A  analogicznie jak rozdzielnie zasilające grupy agregatów chłodniczych.

Zasilanie projektowanych rozdzielni zespołów wentylacyjnych .

Dla zasilania projektowanych rozdzielni zespołów wentylacyjnych należy wykonać następujące prace : 
-  w rozdzielni głównej  400/230V zabudować  dwa rozłączniki  bezpiecznikowe   R303 63A z
bezpiecznikami zwłocznymi 35A
- ułożyć  dwa nowe kable :

 -  kabel YKY żo 5 x 10  pomiędzy rozdzielni główną 400/230V a rozdzielnią 400/230V RW1A
      kabel należy ułożyć w  istniejącym szachcie kablowym w którym obecnie ułożony  jest kabel 

YKY 5 x 70  zasilający rozdzielni e RW1
 -  kabel YKY żo 5 x 10  pomiędzy rozdzielni główną 400/230V a rozdzielnią 400/230V RW2A
      kabel należy ułożyć w  istniejącym szachcie kablowym w którym obecnie ułożony  jest kabel 

YKY 5 x 70  zasilający rozdzielni e RW1 oraz na poziomie poddasz wzdłuż kabla łączącego 
rozdzielnie RW1 i RW2 do rozdzielni RW2A

Kable  projektowane  typu YKY żo  5 x 10 należy w szachtach kablowych mocować przy pomocy
uchwytów  kablowych . Po ułożeniu  kabli należy odtworzyć wszystkie istniejące przegrody i
uszczelnienia .  Kabel  typu YKY żo  5 x 10 na poziomie poddasz należy prowadzić w powietrzu ( bez
osłon dodatkowych n.p. rur ochronnych ) na uchwytach kablowych tak by kabel nie dotykał podłoża 
Po ułożeniu nowych  kabli należy odtworzyć wszystkie istniejące przegrody i uszczelnienia  , nanieść
szyldziki in4.2. 

Rozdzielnie zasilania i sterowania pracą  zespołów wentylacyjnych 
Dla zachowania :
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 - równomiernego zużycia silników wentylatorów 
 - cichej pracy wentylatorów przy mniejszych obciążeniach 
 - równomiernego przyjmowania obciążenia przez  oba wentylatory  
 - przejmowania całego obciążenia przy awaryjnym wyłączeniu jednego z wentylatorów zaprojektowano
pracę równoległą obu wentylatorów  
Dla zasilania  wentylatorów zaprojektowano rozdzielnie RW1A i RW2A wykonane w oparciu o obudowę
stalową o wymiarach 600 x 600 x 250mm . 
W każdej z rozdzielni  zostaną zainstalowane :
 - dwa zadajniki typu ZD dla ręcznego ustawienia wydajności  wentylatorów 
 - elektroniczny regulator temperatury dla automatycznego sterowania pracą wentylatorów w zależności
od temperatury w pomieszczeniu  agregatów chłodniczych
 - przełącznik rodzaju pracy ( praca wentylatorów automatyczna lub praca wentylatorów z ustawieniem 

poprzez zadajnik indywidualnie dla każdego wentylatora  )  
 - lampki sygnalizacyjne potwierdzenia rodzaju pracy wentylatorów

Z elektronicznym regulatorem temperatury RT zabudowanym w rozdzielni RW1A  współpracować będzie
czujnik temperatury typu PT100 zamocowany w pobliżu agregatów zasilanych z rozdzielni RW1  
Z elektronicznym regulatorem temperatury RT zabudowanym w rozdzielni RW2A  współpracować będzie
czujnik temperatury typu PT100 zamocowany w pobliżu agregatów zasilanych z rozdzielni RW2 

Zgodnie z danymi producenta falownika urządzenie to wyposażone jest :
 - w układ awaryjnego wyłączenie przy przekroczeniu temperatury dopuszczalnej temperatury pracy 
 - własny układ wentylacji pozwalający zabudować to urządzenie w dodatkowej obudowie zewnętrznej   

Ze względu na zachowanie właściwej temperatury pracy dla falownika osadzonego w obudowie
projektowanych rozdzielni , rozdzielnie RW1A i RW2A należy zabudować w pomieszczeniach
technicznych 5 pietra na ścianie szybu windy ( strona lewa i prawa budynku )

Kable  do rozdzielni oraz kable wyprowadzone z rozdzielni do urządzeń należy prowadzi  w powietrzu po
ścianach 
( bez osłon dodatkowych n.p. rur ochronnych ) na uchwytach kablowych tak by kable nie dotykał
podłoża . Tylko
przy przejściach przez ściany wykonać przegrody szczelne a poprzez stropy przegrody o właściwej
odporności .poż  

Załączanie wentylatorów odbywać będzie się z rozdzielni RW1A i RW2A wyposażonych w : 
 - przyciski załącz , 
 - przyciski wyłącz 
 - lampki sygnalizujące ( potwierdzenie załączenia wentylatora nr 1 lub 2 )

Ze względu na warunki pracy w pomieszczeniach poddasz – podwyższona temperatura – wszystkie
kable zasilające i sterownicze należy  prowadzić w powietrzu na uchwytach , dla zachowania jak
najlepszych warunków chłodzenia .

Ochrona przeciw przepięciowa .

Zgodnie z wymaganiami Inwestora w projektowanych obwodach  zasilających przewidziano  poziom B+C
ochrony przeciw przepięciowej . Ochrona ta zostanie skoordynowana do stanu sieci w której pracuje
istniejąca instalacja 
elektryczna przez zastosowane w rozdzielniach RW1 i RW2 ochronniki T2; In 15kV ; Up=1,8kV
firmy LEGRAND

Ochrona przeciw porażeniowa .

Jako ochronę dodatkową przed porażeniem zgodnie z postanowieniem  PN - IEC 60364-4-41 
[ PN - 92/E - 05 009 ] zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania . Zrealizowane ono będzie w sieci
zasilającej przez odpowiednio dobrane bezpieczniki topikowe  a w sieci odbiorczej przez wyłączniki
instalacyjne nadmiarowo prądowe i wyłączniki ochronne różnicowoprądowe .
Przewód neutralny  oraz ochronny w rozdzielni 230V  podłączony   do lokalnej  szyny wyrównawczej
osadzonej pod rozdzielniami RW1 i RW2
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Wszystkie części metalowe które na wskutek uszkodzenia izolacji mogłyby się znaleźć pod napięciem  ,
zostaną  połączone z przewodem ochronnym PE . 

Przed oddanie instalacji do ruchu  wykonane zostaną wymagane przepisami pomiary
kontrolne , a w szczególności skuteczność ochrony dodatkowej .

1.1.2. Zastosowana aparatura 
UWAGA
1. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem producenta
należy  
     traktować jako przykładowe , ze względu na zasady Prawo Zamówień Publicznych a zwłaszcza art 29
do 31 .
2 .Oznacza to , że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania
z 
     zachowaniem odpowiednich , równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania
wszystkich 
     ewentualnie wymaganych uzgodnień .
3 .Podane poniżej typy i specyfikacja aparatów jest przykładowa 
Prace przygotowawcze .

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość

1 2 3 4
Rozdzielnie główna 400/230V budynku    – rozbudowa  o dwa pola 

3 Zabudowa rozłącznika bezpiecznikowego typu R303 63A
wyposażonego w 
bezpiecznik zwłoczny 35A ( po jednym kpl w rozdzielni RW1 i RW2 )

kpl 2

4 Przewód LgY 1 x 10  - odrutowanie  rozłącznika bezpiecznikowego
typu R303 

m 3

5 Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 10 szt 14

Rozdzielnia RW1A - zasilania i sterowania praca wentylatorów DAs500 i DAs630 
Uwaga
1. Zestawienie zgodne z specyfikacją dostarczoną przez dostawcę wentylatorów firmę UNIWERSAL

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość

1 2 3 4
1a Przycisk tablicowy 1z+1r kolor zielony kpl 2
1b Przycisk tablicowy 1z+1r kolor czerwony kpl 2
1c Lampki sygnalizacyjne na tablicowe  kolor zielony , 230V kpl 2
2 Obudowa rozdzielni stalowa  600 x 600 x 250 mm IP 54 kpl 1
3 Zadajnik wartości obrotów wentylatora  ZD1 , ZD2 kpl 2
4 Mikroprocesorowy regulator temperatury RT , wraz z czujnikiem

temperatury 
PT100

kpl 1

5 Rozłącznik FR 303 100A kpl 1
6 Wyłącznik silnikowy M250 4-6A nastawa 5A szt 1
7 Rozłącznik bezpiecznikowy R303 63A z wkładką bezpiecznikową 20A kpl 1
8 Stycznik  4r , cewka 230V , In = 20A kpl 2
9 Łączniki  typu ŁK 15  wyboru pracy  , 4 pakiety styków

Pozycja I -  sterowanie ręczne  
Pozycja II  - sterowanie automatyczne 

kpl 1

10 Lampki sygnalizacyjne na tablicowe  kolor zielony , 230V kpl 2
11 Wyłącznik instalacyjny S301 B 10A – zasilanie zadajników oraz

regulatora temperatury
szt 1

12 Wyłącznik instalacyjny S301 B 10A – zasilanie regulatora temperatury
oraz lampek

szt 1

13 Falownik dla napędu wentylatora DAs630 7,5kW wraz filtrem kpl 1



38
3. Rozdzielnia RW2A - zasilania i sterowania praca wentylatorów DAs500 i DAs630 
Uwaga
1. Zestawienie zgodne z specyfikacją dostarczoną przez dostawcę wentylatorów firmę UNIWERSAL

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość

1 2 3 4
1a Przycisk tablicowy 1z+1r kolor zielony kpl 2
1b Przycisk tablicowy 1z+1r kolor czerwony kpl 2
1c Lampki sygnalizacyjne na tablicowe  kolor zielony , 230V kpl 2
2 Obudowa rozdzielni stalowa  600 x 600 x 250 mm IP 54 kpl 1
3 Zadajnik wartości obrotów wentylatora  ZD1 , ZD2 kpl 2
4 Mikroprocesorowy regulator temperatury RT , wraz z czujnikiem

temperatury 
PT100

kpl 1

5 Rozłącznik FR 303 100A kpl 1
6 Wyłącznik silnikowy M250 4-6A nastawa 5A szt 1
7 Rozłącznik bezpiecznikowy R303 63A z wkładką bezpiecznikową 20A kpl 1
8 Stycznik  4r , cewka 230V , In = 20A kpl 2
9 Łączniki  typu ŁK 15  wyboru pracy  , 4 pakiety styków

Pozycja I -  sterowanie ręczne  
Pozycja II  - sterowanie automatyczne 

kpl 1

10 Lampki sygnalizacyjne na tablicowe  kolor zielony , 230V kpl 2
11 Wyłącznik instalacyjny S301 B 10A – zasilanie zadajników oraz

regulatora temperatury
szt 1

12 Wyłącznik instalacyjny S301 B 10A – zasilanie regulatora temperatury
oraz lampek

szt 1

13 Falownik dla napędu wentylatora DAs630 7,5kW wraz filtrem kpl 1

4. Kable i przewody
Uwagi 
1. Długości kabli podano szacunkowo , rzeczywiste długości kabli należy ustalić przy montażu  
2 .Wszystkie  przejścia i przegrody  uszkodzone przy układaniu kabli YKY żo 5 x 10 z poziomu piwnicy
do poziomu poddasza  odtworzyć 
L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość

1 2 3 4
1 Kabel YKY żo 5 x 10 ; odcinków  2 m 210
2 Przewód kabelkowy typu YKSLY ekw 5 x 1,5 ; odcinków  2 m 80
3 Przewód kabelkowy typu YKSLY ekw  3 x 1,0 ; odcinków  4 m 150
4 Przewód kabelkowy typu YKSLY  5 x 2,5 ; odcinków  2 m 80
5 Zaciski rurkowe do przewodu linkowego 1,0mm szt 20
6 Zaciski rurkowe do przewodu linkowego 1,5mm szt 80
7 Zaciski rurkowe do przewodu linkowego 2,5mm szt 20

Materiały dodatkowe
1 Masa gipsowa dla zabezpieczenia przejść kablami poprzez ściany opako-

wanie
1

2 Masa Typu HILTI  - zaprawa ognioochronna PROMASTOP typ S
( 20kg )
dla zabezpieczeni przejść kablem YKY 5 x 10  prze stropy i strefy
oddzielenia pożarowego  

opako-
wanie

1

3 Uchwyty do mocowania kabla typu YKYżo  5 x 10  do ścian opako-
wanie

2

4 Tabliczki informacyjne do mocowania na kablach szt 20
5 Przewód LgY 1 x 6 kolor żółtozielony  - dla sprowadzenia mas

wentylatorów do 
„ masy ” rozdzielni RW1 i RW2 

m 100

6 Zaciski rurkowe do przewodu linkowego 6mm szt 20
7 Uchwyty paskowe dla prowadzenia kabli po ścianie opakowanie 1
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8 Uchwyty do mocowania kabli sterowniczych do ścian opakowanie 1
9 Masa gipsowa dla zabezpieczenia przejść kablami poprzez ściany opakowanie 1
10 Masa Typu HILTI  - zaprawa ognioochronna PROMASTOP typ S

( 20kg )
dla zabezpieczeni przejść kablem YKY 5 x 90 i YKY 5 x 70
prze stropy i strefy  oddzielenia pożarowego  

opakowanie 1

11 Oznaczniki kablowe szt 50

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących  i robót tymczasowych.

Prace instalatorskie prowadzone będą  w pomieszczeniach istniejącego i czynnego  budynku biurowego
Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossucha 13 . Budynek oraz wszystkie pomieszczenia i ciągi
komunikacyjne posiadają nowe tynki mi elewacje . Posadzki w korytarzach wyposażono w  wykładziny .
Istniejące kable ułożone są w ścianach oraz pionowych przedziałach kablowych  . Pomiędzy stropami
wykonane  są właściwe przegrody uszczelniające i zapewniające właściwą odporności p.poż . 

Wykonawca winien w własnym zakresie:
-  zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót na terenie budynku  przed dostępem osób postronnych 
-  zabezpieczyć drogi transportu materiałów na teren budowy przez pomieszczenia budynku biurowego
Śląskiego OW NFZ 
-  zabezpieczyć miejsce postoju i rozładunku dla dostawców na terenie Inwestora
- wyznaczyć miejsce składowania materiałów,

Przy  pracach instalacyjnych  należy 
 - zachować BHP warunków pracy 
 - zapewnić ochronę instalacji i urządzeń w tym wyposażenia pomieszczeń przed dewastacją i
zniszczeniem     

1.3. Informacje o terenie budowy.

Prace instalacyjne  zlokalizowane będą   wewnątrz biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach taka
lokalizacja placu budowy wymaga  :
 - wykonania organizacji  prowadzenia robót z szczególnym uwzględnieniem  zabezpieczenia przed
dostępem osób postronnych i zapewnieniem przemieszczaniem się osób w  tym osób niepełnosprawnych
 - prowadzenia prac w budynku w  wydzielonych pomieszczeniach oraz czynnych korytarzach i klatkach
schodowych.

Lokalizacja pomieszczeń zaplecza technicznego i magazynowego , dostęp do sieci wodociągowej oraz
kanalizacyjnej , dostęp do sanitariatów - na terenie budynku  po wcześniejszym ustaleniu z Inwestorem .

Prace instalatorskie prowadzone będą w pomieszczeniach zamkniętych i ocieplonych .
Pojazdy dostarczające materiały będą  musiały zajmować pas drogowy co wymaga wykonania organizacji
prowadzenia robót z szczególnym uwzględnieniem:
- zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych,
- wyznaczenia miejsca parkowania na czas rozładunku
- zabezpieczenia ruchu drogowego na czas rozładunku 

Wykonawca dokona z Inwestorem lokalizacji pomieszczeń zaplecza technicznego magazynowego, określi
miejsca dostępu do sanitariatów, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Inwestor określi
Wykonawcy zasady i termin przekazania placu budowy oraz zasady rozliczenia za pobraną energię
elektryczną.

1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Inwestor określi :
 - ogólne wymagania dotyczące organizacji robót oraz przekazania terenu budowy, wskazania
oznaczonych na planach instalacji i urządzeń 
- udostępni wykonawcy specyfikację techniczne istniejących przegród technicznych w stropach i ścianach 



40

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z :
 - Dokumentacją Projektową, 
 - poleceniami Inspektora Nadzoru 
 - uzgodnieniami z Zamawiającym. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego,
Inspektora Nadzoru oraz autora opracowania . 
Materiały posiadające wymagane atesty dla wygrodzenia oraz zabezpieczenia stanowisk pracy dostarczy
wykonawca w własnym zakresie.

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Prace elektryczne - instalatorskie wykonywane będą jako część prac budowlanych obiektu . 
Wykonawca podczas prowadzenia prac instalacyjnych winien zabezpieczyć inne instalacje przed
uszkodzeniem . Zapewnić bezpieczne przejścia i zabezpieczenia w ciągach komunikacyjnych budynku dla
osób i personelu.

Wykonawca winien  zapewnić pełny dostęp do przejść i korytarzy w czynnej części budynku i w
wejścia do budynku w czasie prowadzenia robót  oraz  gdy prace zostaną przerwane w dnie wolne od
pracy lub po godzinach -  remont prowadzony w czynnym obiekcie .

1.6. Ochrona środowiska.

Prace montażowe i instalacyjne  nie stanowią zagrożenia dla środowiska.  
Zastosowane kable i urządzenia wykonane są z materiałów trudnopalnych i samogasnących i nie
wydzielają w wysokich temperaturach żadnych toksycznych gazów.
Prowadzone prace instalacyjne nie wymagają wycinki drzew i  uszkodzenia istniejącej zieleni 

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy  i ochrona przeciwpożarowa  na budowie.

Podczas prac instalatorski Wykonawca winien stosować w własnym zakresie przepisy BHP  i  p.poż  oraz
prowadzić szkolenia pracowników . Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę winy mieć
wymagane przepisami atesty i dopuszczenia .
Podczas prac montażowych instalatorskich Wykonawca winien stosować we własnym zakresie przepisy
BHP i P.Poż.  oraz prowadzić szkolenia pracowników.

Informacja BIOZ
Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót: prace w pobliżu czynnych urządzeń mechanicznych i
elektrycznych, prace na wysokości przy układaniu kabli i instalacji 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu:
 - szkolenie bhp oraz przedstawienie technologii prowadzonych prac stosując uziemienia, 
 - wygrodzenia, 
 - rusztowania, pomosty i bariery ochronne zabezpieczające ciągi komunikacyjne 
 - tablice ostrzegawcze. 
Prace montażowe będą wykonywane w pobliżu miejsc przebywania obsługi czynnych urządzeń, dlatego
należy zachować szczególne środki ostrożności. 
Prace przy czynnych urządzeniach mogą wykonać tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z
Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne
dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych określa Rozporządzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 04 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
Kierownik robót opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z RMI  z dnia 23.06.2003 r.
(Dz. U. 120/03. poz. 1126). 

1.8. Ogrodzenie placu budowy.

Prowadzone prace instalacyjne w budynku  nie wymagają wykonania ogrodzeń 

1.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni.

Prace prowadzone będą na posesji Inwestora lecz Wykonawca prac elektrycznych winien przewidzieć
czasowe zajmowanie pasa ruchu drogowego . 
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Nie przewiduje się  długotrwałego ( n.p.  kilku dniowego   lub stałego )  wyłączenia pasa drogowego dla
rozładunku . 

1.10. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.

CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych
CPV: 45314300-4  Kładzenie kabli 
CPV: 45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne  
CPV: 45315600-4  Instalacje niskiego napięcia 
CPV: 45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

1.11. Określenia podstawowe.

Instalacja elektryczna – zestaw połączonych ze sobą elementów elektrycznych o skoordynowanych
parametrach technicznych, przeznaczony do określonych celów. 
 
Instalacja elektroenergetyczna - jeden z rodzajów instalacji elektrycznej, służy ona do zasilania w
energię elektryczną maszyn, systemów i układów w zakładach przemysłowych, wytwórczych i
wydobywczych, umożliwiając ich prawidłowe funkcjonowanie. 
Instalacje elektroenergetyczne zależnie od rodzaju odbiorników elektrycznych dzieli się na:
 - instalacje siłowe zasilające trójfazowe silniki i inne urządzenia elektryczne większej mocy.
 - instalacje jednofazowe zasilające  silniki i inne urządzenia elektryczne małej mocy.

 Elementy składowe instalacji - przewody, elektrotechniczny sprzęt instalacyjny, rozdzielnice,
urządzenia automatyki i sterowania.

Osprzęt elektroenergetyczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia,
rozgałęzienia lub zakończenia kabli, np. mufy, głowice, złączki, końcówki.

Obwód instalacji elektrycznej -  zespół elementów instalacji odbiorczej, znajdujący się za ostatnim
zabezpieczeniem przetężeniowym instalacji (patrząc od strony źródła zasilania) i służący bezpośrednio do
zasilania określonego odbiornika, grupy odbiorników bądź gniazd wtyczkowych.
  
Zabezpieczenie nadprądowe (przetężeniowe) - urządzenie służące do ochrony przewodów
instalacyjnych określonego obwodu i odbiorników energii elektrycznej zasilanych z tego obwodu przed
skutkami przepływu prądów przetężeniowych, zabezpieczeniem nadprądowym jest  wyłącznik
instalacyjny lub bezpiecznik.
 
Elektroenergetyczna sieć rozdzielcza na napięcie do 1 kV – jest to zbiór urządzeń do rozdziału energii
elektrycznej zużywanej u odbiorców komunalno-bytowych i przemysłowych.
  
Rozdzielnica - urządzenie w którym następuje rozdział energii elektrycznej na poszczególne obwody
odbiorcze danej instalacji odbiorczej.
Uziemienie – ogół środków i przedsięwzięć w celu uziemienia.

Główna szyna uziemiająca (główna szyna wyrównawcza, główny zacisk uziemiający) -szyna lub
zacisk przeznaczone do przyłączenia do uziomu przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń
wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują.
 
Przewód uziemiający - przewód łączący z uziomem część należącą do instalacji, która powinna być
uziemiona.

Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części
przewodzących obcych w celu wykonania wyrównania potencjałów.
 
Przewód wyrównawczy – przewód spełniający rolę połączenia ekwipotencjalnego, 
przewód ochronnych zapewniający wyrównanie potencjałów.

Przewód ochronny (PE) - przewód lub żyła przewodu wymagany przez określone środki ochrony
przeciwporażeniowej, przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części:
- przewodzących dostępnych,
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- przewodzących obcych,
- głównej szyny uziemiającej (głównego zacisku uziemiającego), 
- uziomu, uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.
 
Przewód neutralny (N) - przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym sieci i mogący służyć
do przesyłania energii.
 
Przewód ochronno-neutralny (PEN) -  uziemiony przewód spełniający jednocześnie funkcję przewodu
ochronnego i neutralnego.
 
Moc zainstalowana - suma mocy znamionowych odbiorników jakie posiadają odbiorcy energii
elektrycznej zasilani  z rozpatrywanej części instalacji (zarówno zainstalowanych na stałe jak i
przenośnych).
 
Moc zapotrzebowana - przyjęta, umowna najwyższa wartość mocy pobieranej w określonej części
instalacji elektrycznej budynku w warunkach obciążenia długotrwałego; moc tę ustala się najczęściej na
podstawie przewidywanej mocy zainstalowanej w rozpatrywanej części instalacji elektrycznej, z
uwzględnieniem spodziewanego współczynnika jednoczesności pracy odbiorników.
 
Obliczeniowa moc szczytowa - moc zapotrzebowana określana zwykle dla wewnętrznej linii zasilającej
lub całego budynku. W tekście normy N SEP-E-002 obliczeniowa moc szczytowa wewnętrznej linii
zasilającej czy budynku oraz moc zapotrzebowana tych obiektów, to określenia równoważne. Użycie
określenia "obliczeniowa moc szczytowa" wynika z tradycyjnego nazewnictwa stosowanego w krajowej
praktyce projektowej.
 
Napięcie znamionowe – napięcie między przewodowe w przypadku prądu przemiennego lub
międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które linia kablowa, silnik lub urządzenie elektryczne
jest zbudowane. 

Pomontażowe badania odbiorcze – oględziny, pomiary oraz próby urządzeń i układów przeprowadzone
po ich zainstalowaniu, w celu stwierdzenia przydatności i gotowości urządzeń i układów do eksploatacji w
miejscu zainstalowania.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów .

2.1. Wymagania dotyczące wyrobów .

Zastosowane materiały -  zestawione w projekcie - winny posiadać atest producenta .
Osprzęt instalacyjny oraz  urządzenia instalacyjne winny  posiadać znak „ B ”  – spełniają warunki
bezpieczeństwa użytkownika . Wszystkie urządzenia elektroenergetyczne należy przed przekazaniem ich
do eksploatacji  należy poddać sprawdzeniu oraz przeprowadzić wymagane przepisami próby .

2.2. Wymagania dotyczące instalacji 

Należy wykonać następujące próby :
 - ciągłości obwodów [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.2 ]
 - rezystancji izolacji instalacji elektrycznych [PN - IEC 60364-4-41 p. 612.3 ]
 - samoczynnego wyłączenia zasilania [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.6 ]
 - próby biegunowości [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.7 ]
 - próby wytrzymałości elektrycznej , [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.8 ]
 - próby działania 

Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie :
 - zgodności z dokumentacją 
 - poprawnością montażu
 - kompletnością wyposażenia   

Prace winny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektową . Wykonawcę realizującego budowę
wg  niniejszego projektu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP we własnym zakresie  w odniesieniu
do wszystkich szczegółów które nie mogły być omówione w projekcie .
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3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót

Urządzenia, elektronarzędzia stosowane przez wykonawcę winny posiadać właściwe atesty oraz
klasę bezpieczeństwa. Specjalistyczne urządzenia pomiarowe  winny posiadać właściwe atesty oraz klasę
bezpieczeństwa oraz aktualne dokumenty legalizacyjne. Do obsługi  urządzeń  pomiarowych należy
zatrudnić osoby z wymaganymi uprawnieniami do wykonywania pomiarów w sieci energetycznej.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Wymagane środki transportu
Wykonawca winien stosować takie środki transportu które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość przewożonych materiałów (uszkodzenia np. opraw oświetleniowych) oraz które posiadają aktualne
dopuszczenia i odpowiednią nośność do przewozu ludzi i materiałów po drogach.
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu -
samochód dostawczy 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu opracowanymi
przez Producenta dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem się na środku transportowym.

5. Wymagania dotyczące wykonywania robót .
Prace montażowe będą wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych  i w miejscach
publicznych, wobec tego należy zachować   szczególne środki ostrożności. Prace muszą wykonać osoby o
odpowiednich uprawnieniach BHP , a miejsca niebezpieczne zabezpieczyć przed dostępem osób
postronnych. 
Wszystkie prace wymagają koordynacji z pozostałymi  branżami .

5.1. Uwagi wykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Roboty obejmują:
5 czynności przygotowawcze polegające na organizacyjnym przygotowaniu robót, tj. ustaleniu i

przygotowaniu: potrzebnych pracowników, sprzętu, narzędzi, materiałów, technologii i
harmonogramu robót,

6 zabudowę i montaż gotowych urządzeń, podzespołów, elementów, kabli i przewodów,
7 przeprowadzenie prac regulacyjno-montażowych,
8 uporządkowanie otoczenia terenu

Przed  podłączeniem  linii  kablowych  do  wspólnej  sieci  należy wykonać  pomiary stanu
izolacji. Przed uruchomieniem obiektu wykonać próby ruchowe pomontażowe urządzeń i układów
elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-01/01, BN-85/3081-01/02  i BN-85/3081-01/03.

Prace montażowe będą wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych, wobec tego
należy zachować   szczególne środki ostrożności. Prace muszą wykonać osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i uprawnieniach, a miejsca niebezpieczne należy zabezpieczyć przed dostępem osób
postronnych. Uwagi wykonawcze przy prefabrykacji  pod rozdzielń :
1. Przewody przygotowywać do przyłączenia wyłącznie specjalistycznymi kleszczami 
2. Długość odsłoniętego z izolacji  przewodu dostosować do zastosowanych elementów   
       łączeniowych . Dla  typowych listw zaciskowych  - długość do  6mm  
3. Kolory przewodów  roboczych zgodnie z PNE 
4. Przewód przyłączenia „masy ” konstrukcji o przekroju zgodnie z specyfikacją  kolor żółtozielony  

zakończony zaciskiem oczkowym lub rurkowym
5 . Wszystkie urządzenia  stosowane do wyposażenia rozdzielni i podrozdzielni winny posiadać  atest
producenta  . 
6.W obudowie każdej z rozdzielnic należy :
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       - przy listwie przyłączeniowej  oznaczyć w sposób czytelny  przewody fazowe oraz przewody N i PN
zgodnie z PNE  
       - miejsce przyłączenia „ masy „  oznaczyć zgodnie z PNE .
Podczas wykonywania robót należy :
 - podjąć środki ostrożności w celu zapewnienia  bezpieczeństwa osób
 - podjąć środki techniczne w celu  uniknięcia uszkodzeń obiektu
 - podjąć środki techniczne w celu  uniknięcia uszkodzeń istniejących i instalowanych urządzeń  

5.2. Uwagi dotyczące zastosowanych kabli i przewodów .

Zestawienie kabli obwodów zasilania i sterowania  ujęto w opisie opracowania projektowego
a wszystkie kable ujęto w zestawieniu materiałów z rozbiciem na poszczególne instalacje .

W opracowaniu dobrano kable zgodnie z wymogami producenta w zakresie : 
 - przekrój
 - rodzaj drutu ( linka miedziana , miękka )
 - odporności podwyższoną na temperaturę otoczenia , 
 - osłony i oploty ekranów z plecionki wykonanej z drutu miedzianego  
 - sposobu ułożenia 

5.3. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

5.4. Projekt technologii i organizacji montażu.

Nie dotyczy tego opracowania.

5.5. Czynności geodezyjne na budowie.

Nie dotyczy tego opracowania.

5.6. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania pomieszczeń  które
stanowiły zaplecze budowy . Uprzątnięcie tych pomieszczeń stanowi wymóg przepisami
administracyjnymi o porządku.

6. Działania związane z kontrolą oraz odbiorem robót  .
Uwagi dotyczące Wykonawcy.
1.Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót,  jakości dostarczanych i montowanych
wyrobów oraz winien zapewnić odpowiedni system kontroli i pomiarów odbiorowych  wykonywanych
prac instalacyjnych.  Wszystkie pomiary i badania winny być wykonywane zgodnie z aktualnymi
normami 
2. Wykonawca winien zapewnić we właściwym czasie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego możliwość
dokonywania kontroli zastosowanych materiałów i urządzeń . 
3.Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy , przechowywania jej  i
udostępniania do wglądu
4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone prze Wykonawcę . 

6.1. Zasady kontroli jakości robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów. Wykonawca będzie
prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

6.2. Badania i pomiary.

Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót,  jakość dostarczanych i montowanych
wyrobów oraz winien zapewnić odpowiedni system kontroli i pomiarów odbiorowych wykonywanych
prac instalacyjnych. 
Wszystkie pomiary i badania winny być wykonywane zgodnie z aktualnymi normami.
Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi: 
9 formularze pomiarów do akceptacji,
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10 formularze protokołów z wykonywanych pomiarów,
11 atesty posiadanych urządzeń pomiarowych.
Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie:
 - zgodności z dokumentacją,
 - poprawnością montażu,
 - kompletnością wyposażenia.

Należy wykonać następujące próby i pomiary:
 - ciągłości żył i zgodności faz,
 - rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
 - samoczynnego wyłączenia zasilania,
 - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 - próby biegunowości,
 - próby wytrzymałości elektrycznej,
 - próby działania.

Po zakończeniu badań trzeba sporządzić protokół z wykonanych pomiarów, którego pozytywne wyniki
zezwalają na dopuszczenie sprawdzanej instalacji do eksploatacji.
Wszystkie wymienione wyżej pomiary mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający aktualne
zaświadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich (lub innego upoważnionego do
wydawania takich zaświadczeń organu) zezwalające na wykonywanie pomiarów elektrycznych.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiałów,
aparatów i urządzeń. Wykonawca winien zapewnić we właściwym czasie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego możliwość dokonywania kontroli zastosowanych materiałów i urządzeń. 

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane, należy przez to
rozumieć że powinna zawierać projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania
do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

7. Wymagania dotyczące  przedmiaru i obmiaru robót.

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje kierownik budowy w sposób ciągły w trakcie wykonywanych robót po
uprzednim powiadomieniu inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w  ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej
Jednostkami obmiarowymi dla robót są:

1 m  (metr)
• dla montażu przewodów
• dla montażu uziomów i uziemienia
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1 szt.  (sztuka)

• dla montażu i ustawienia transformatora
• dla montażu i rozdzielnicy
• dla montażu pola rozdzielnicy

1 kpl..  (komplet)
*2 dla wykonania pomiarów elektrycznych uziemień wraz z opracowaniem protokołu pomiarów
*3 dla wykonania sprawdzeń i pomiarów elektrycznych wraz z opracowaniem protokołu

pomiarów
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.

7.4.  Czas przeprowadzania pomiarów.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków lub
etapów robót a także w przypadku planowanych dłuższych przerw w wykonywaniu robót.
Obmiar robót zanikających lub ulegających zakryciu należy prowadzić w czasie ich wykonywania lub
przed ich zakryciem.

8. Odbiory robót elektrycznych.

8.1.  Rodzaje odbiorów.

Występują następujące rodzaje odbiorów:
• odbiór częściowy,
• odbiór etapowy,
• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,
• odbiory instalacji i urządzeń technologicznych,
• odbiór końcowy,
• odbiór po okresie rękojmi,
• odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

8.2.  Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.

Wszystkie prace montażowe podlegające zamurowaniu lub zalaniu w betonowym fundamencie hali
wymagają wykonania komisyjnych odbiorów robót zanikających, w tym:
• instalacja połączeń wyrównawczych konstrukcji metalowych obcych,
• wykonanie instalacji elektrycznych ułożonych w korytkach ora pod tynk

8.3.  Odbiory instalacji i urządzeń technicznych.

Odbiorom kontrolnym należy poddać sprawdzenie:
12 prawidłowej pracy instalacji zasilania jednostek zewnętrznych i wewnętrznych prawidłowej

równomierności i natężenia oświetlenia pomieszczeń.
13 prawidłowej pracy sterowania praca jednostek wewnętrznych oraz instalacji odprowadzania wody ze

skriopin

8.4.  Rozruch technologiczny.

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie
ustalenia w umowie.

8.5.  Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o
wykonanie robót.

8.6.  Odbiór po okresie rękojmi. 

Odbiór po okresie rękojmi przeprowadza się na wniosek Zamawiającego pod koniec okresu rękojmi.
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8.7.  Odbiór ostateczny - pogwarancyjny.

Odbiór ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Po wykonaniu robót instalacyjnych i uruchomieniu obiektu Wykonawca winien  w porozumieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz za aprobatą autora projektu nanieść wszelkie zmiany 
w dokumentacji powykonawczej.   

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu. 

Do odbioru  wykonawca winien  przedstawić:
 - protokóły pomiarów, 
 - protokoły pomiarów urządzeń tego wymagających,
 - protokół z 72 godzinnej próby działania urządzeń.

9.  Rozliczenie robót.  
Rozliczenia obejmują następujące roboty:
• roboty tymczasowe i towarzyszące,
• roboty budowlane i instalacyjne, objęte zawartą umową o wykonanie danego obiektu. 

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja projektowa.

Projekty branży technologicznej oraz elektryczna 

Normy i akty prawne.

10.2.1.  Normy.

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych
charakterystyk.

• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony
przed porażeniem prądem elektrycznym.

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór środków ochrony
w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 



48
• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne. 
• PN-IEC 60364-6-61.'2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
• PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Zestawy badane 

w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.
• PN-E-05160-01:1991-Rozdzielnie prefabrykowane niskonapięciowe. Badania i wymagania. 
• PN-88/E-08501 - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
• PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe.
• PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,

oznaczenia i identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.
• PN-EN 60071-1:1999 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe napięcia

probiercze izolacji.
• PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – część 

6-61: Sprawdzenie – Sprawdzenia odbiorcze.
• Norma PN E-08106-1992: Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
• N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
• Norma PN-EN 60947-1:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – 

Część 1: Postanowienia ogólne.
• PN-EN 60909-0:2002 (U) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0:

Obliczanie prądów.
• PN-EN 60865-1:2002 (U) Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody

obliczania.
• Norma PN-IEC 61024-1 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
• Norma PN-EN 12464-1 – Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy - część 1. Miejsca pracy

wewnątrz pomieszczeń.
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ST-06 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU R OBÓT

CPV 45331000-6 INSTALACJE WENTYLACYJNE

1. Instalacje wentylacji

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  szczegółowe  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  instalacji  wentylacji  poddasza  budynku  biurowego   Śląskiego  OW  NFZ  w
Katowicach przy ul. Kossutha 13

1.2. Zakres stosowania ST

Projekt wentylacji podczas wyceny i wykonawstwa należy rozpatrywać  łącznie z zawartymi w innych
branżach informacjami związanymi. 

ST – instalacje wentylacyjne, stanowi jeden z dokumentów przetargowych przy zlecaniu wykonania robót
zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST

Warunki wykonania przedstawione w specyfikacji technicznej  stosowane do wentylacji  mechanicznej
dotyczą instalacji w obiektach użyteczności publicznej.

W  pomieszczeniu  objętym  opracowaniem  projektowym  przewiduje  się  zastosowanie  wentylacji
wyciągowej w oparciu o wentylatory dachowe sterowane czujnikami temperatury.

Dokumentacją techniczną  określającą  przedmiot  zamówienia i  stanowiącą  podstawę  do realizacji  robót
jest:
Projekt budowlany wentylacji  poddasza budynku biurowego  Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul.
Kossutha 13 – branża instalacyjna.

Wykonane instalacje mają spełniać podstawowe wymagania ustawowe dotyczące:

0. bezpieczeństwa konstrukcji;
1. bezpieczeństwa pożarowego;
2. bezpieczeństwa użytkowania;
d)odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;
3. ochrony przed hałasem i drganiami;
4.  oszczędności energii.

1.4. Określenia podstawowe

W specyfikacji technicznej stosowane są podstawowe określenia zgodne z PN-EN 12792:2003.

1.5. Wymagania ogólne dotycz ące stosowanych wyrobów

• Materiały,  z  których  wykonywane  są  wyroby  stosowane  w  instalacjach  wentylacyjnych
powinny odpowiadać warunkom stosowania w tych instalacjach.

• Stopień  zabezpieczenia  antykorozyjnego  obudów  urządzeń  powinien  odpowiadać,
co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.

• Powierzchnie  obudów  powinny  być  gładkie,  bez  załamań,  wgnieceń,  ostrych  krawędzi
i uszkodzeń powłok ochronnych.

• Szczelność  połączeń  urządzeń  i  elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.

• Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi,
konserwacji lub wymiany.

• Zamocowanie  urządzeń  i  elementów  wentylacyjnych  powinny  być  wykonane
z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.
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• Urządzenia  i  elementy  wentylacyjne  powinny  być  zamontowane  zgodnie  z  instrukcją

producenta.
• Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

2. Materiały 

2.1. Wentylatory dachowe

• Sposób  zamocowania  wentylatorów  powinien  zabezpieczać  przed  przenoszeniem  ich  drgań  na
konstrukcję budynku (zgodnie z wytycznymi producenta)

• Podczas montażu nasady należy zapewnić:
1. odpowiednie lub ustawienie osi wirnika wentylatora;

2.równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
• Zasilanie  elektryczne  wirnika  powinno  zapewnić  prawidłowy  (zgodny  z  oznaczeniem)  kierunek

obrotów wentylatora.

2.2. Czerpnie powietrza

*4 Czerpnie  powietrza  nowoprojektowane  należy  w  sposób  trwały  osadzić  w  ścianach  zewnętrznych
budynku .
*5 Czerpnie należy wyposażyć w blaszane pokrywy umożliwiające ręczną regulację stopnia przesłonięcia
otworu czerpnego.
*6 Sposób zamocowania czerpni powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego
elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.
*7 Czerpnie  powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych.

3. Odbiór robót 

Norma  EN  12599  określa  wymagania  dotyczące  odbioru  robót.  Ostatecznie  zakres  objęty
odbiorem instalacji zostanie ustalony przez Inspektora Nadzoru w odniesieniu do:

� Odniesienie  do  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  instalacji  wentylacyjnych  i
klimatyzacyjnych  oraz  określenie  zakresu  procedur  kontrolnych  (np.  tolerancji,  metod
pomiarowych, itd., jak również ewentualne odstępstwa i zmiany).

� Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru
z opracowaniem protokołu z badań.

� Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku).
� Warunki  późniejszego  wykonania  badań,  które  nie  mogły  być  zakończone  z uzasadnionych

przyczyn (np. warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń).
� Zakres  ilościowy  (poziom)  prac  związanych  z  kontrolą  działania  i  pomiarami  kontrolnymi  (wg

tablicy 5) w normie.
� Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych.
� Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań  (np. powtórzenie badań  po

naprawie instalacji).

Rodzaj  i  liczba  urządzeń,  które  powinny  być  zamontowane  zgodnie  z  wykazem  mieszczącym  się  w
dokumentacji  projektowej.  Sprawdzenie  kompletności  instalacji  powinno  być  przeprowadzone  na
podstawie zestawienia zainstalowanych urządzeń  i  ich wymagań  technicznych (specyfikacji  urządzeń  i
elementów instalacji).

3.1. Sprawdzenie kompletno ści wykonywanych prac 

Celem  sprawdzenia  kompletności  wykonanych  prac  jest  wykazanie,  że  w  pełni  wykonano
wszystkie  prace  związane  z  montażem  instalacji  oraz  z  obowiązującymi  przepisami  i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
11. porównanie  wszystkich  elementów  wykonanej  instalacji  ze  specyfikacją  projektową,  zarówno  w

zakresie materiałów jak i ilości oraz, jeśli to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych.
12. sprawdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  obowiązującymi  przepisami  oraz z zasadami

technicznymi.
13. sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację.

- sprawdzenie czystości instalacji,
- sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
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3.2. Badania

3.2.1. Badania ogólne 
- dostępności dla obsługi,
- stanu czystości urządzeń oraz czerpni powietrza,
- kompletności znakowania,
- zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych,
- zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia
drgań,
- środków do uziemiania urządzeń i przewodów.

8.1.1. Badanie wentylatorów dachowych
• sprawdzenie, czy elementy i urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób, 
• sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych),
• sprawdzenie konstrukcji i właściwości,
• badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych,
• sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów,
• sprawdzenie zamocowania silników,
• sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie,
• sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych),
• sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu),
• sprawdzenie  zgodności  prędkości  obrotowej  wentylatora  i  silnika  z  danymi  na tabliczce

znamionowej.

3.2.3 Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

1. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
(1) sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji,
(2) sprawdzenie rozmieszczenia czujników,
(3) sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów,
(4) sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:

1. umiejscowienia, dostępu,
2. rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych,
3. systemu zabezpieczeń,
4. wentylacji,
5. oznaczenia,
6. typów kabli,
7. uziemienia, 
8. schematów połączeń w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty podane w punktach
3.2.11, 3.2.12 i 3.2.13.

3.2.5. Wykaz dokumentów dotycz ących podstawowych danych 
             eksploatacyjnych
5.0. rodzaj stosowanych elementów czerpnych i wentylatorów,
6.0. napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.

3.2.6. Wykaz elementów inwentarzowych 
0. rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane,
1. schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej,
2. schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych,
3. schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników,
4. dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów

(w tym certyfikaty bezpieczeństwa),
5. raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy).
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3.2.7. Dokumenty dotycz ące eksploatacji i konserwacji 
• raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie

obsługi instalacji i wentylacyjnych w budynku,
• podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek,
• instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji,
• zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w

eksploatacji,
• wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń  automatycznej regulacji (czujniki, urządzenia

sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki),
• dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów automatycznej regulacji. 

3.3. Kontrola działania

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji
zgodnie  z  wymaganiami.  Badanie  to  pokazuje,  czy  poszczególne  elementy  instalacji  takie
wentylatoryzostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

3.3.1. Prace wst ępne
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:

- próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny),
- regulacja  strumienia  i  rozprowadzenia  powietrza  z  uwzględnieniem  specjalnych  warunków

eksploatacyjnych,
- określenie strumienia powietrza na każdym wentylatorze; 
- nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających,
- nastawienie regulatorów automatycznej regulacji,
- nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
- przedłożenie protokołów ze wszystkich pomiarów wykonanych w czasie wstępnej regulacji,
- przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

3.3.2. Procedura pracy

14 Wymagania ogólne
Kontrola  działania  powinna postępować  w kolejności  od  pojedynczych   urządzeń  i  części  składowych
instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji. Poszczególne części składowe i układy
instalacji powinny być doprowadzane do określonych warunków pracy (np. częściowa i pełna wydajność).
Należy  obserwować  rzeczywistą  reakcję  poszczególnych  elementów  składowych  instalacji.  Nie  jest
wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. 

15 Kontrola działania wentylatorów dachowych
1. Kierunek obrotów wentylatorów;
2. Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
3. Działanie wyłącznika;
4. Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
5. Elementy zabezpieczające silników napędzających.

16 Kontrola działania czerpni powietrza oraz kontrol a przepływu powietrza w pomieszczeniu.
- sprawdzenie działania czerpni;

3.4. Pomiary kontrolne

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.

3.4.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Zakres  rzeczowy  pomiarów  kontrolnych  w  zależności  od  funkcji  spełnionych  przez  instalacje

podano w tablicy 4.
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Tablica 4

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie

Parametry
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Funkcje instalacji
(F) Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0
(F) H 1 1 1 1 2 2 0 2 2
(F) C 1 1 1 1 2 2 2 2 2
(F) M/D
(F) MD

1 1 1 1 2 2 1 2 2

( F) HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD
(F) HCMD

1 1 1 1 2 1 1 2 2

Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli
*) powietrze zewnętrzne, nawiewane i wywiewane
**) w zależności od sposobu regulacji, jeśli ma zastosowanie 
0 – pomiar nie jest konieczny                 2 – wykonać tylko w przypadku wymagań w umowie
1 – wykonać w każdym przypadku
(F) – filtracja (jeżeli występuje)               M – nawilżenie
C – chłodzenie                                        Z – bez żadnego procesu termodynamicznego
D – osuszanie
H - ogrzewanie

3.4.2. Zakres ilo ściowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania

Wymagania ogólne
W  przypadku  pomiarów  kontrolnych  i  kontroli  działania  instalacji  jest  czysto  konieczne  wielokrotne
powtarzanie  tej  samej  procedury  w  różnych  punktach  instalacji  i  pomieszczeń.  W celu  zmniejszenia
związanej z tym pracochłonności dopuszcza się stosowanie sprawdzenia wyrywkowego.
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Zakres ilościowy  kontroli  działania  i  pomiarów kontrolnych  powinien  być  ustalony przed rozpoczęciem
montażu  instalacji  i  stanowić  jeden  z  czterech  poziomów,  oznaczonych  odpowiednio  A,  B,  C  i  D.  W
przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie, należy stosować poziom A.
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres kontroli działania instalacji o ile
nie dokonano innych uzgodnień.

• Określenia
Parametr – stan części składowej instalacji (odpowiedź na sygnał, warunki działania itd.), który powinien
być sprawdzony, lub wielkości fizyczne (np. temperatura, strumień powietrza, prąd itp.), które powinny być
zmierzone.
Podobne  lokalizacje  –  pomieszczenia,  strefy  lub  części  składowe  instalacji  (wentylatory,  nawiewniki
powietrza,  fan coile  itp.),  których funkcje są tego samego rodzaju i które pociągają,  za sobą  działanie
instalacji oceniane w tym samym rzędzie wielkości.

Zakres ilo ściowy
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania określono w normie PN-EN 12599:2002.

Procedura pomiarów
Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych  należy  określić  położenie  punktów pomiarowych,  uzgodnić
metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych.
W  pomieszczeniach  o  powierzchni  nie  większej  niż  20m2 należy  przyjąć  co  najmniej  jeden  punkt
pomiarowy;  większe pomieszczenia  powinny być  odpowiednio  podzielone.  Punkty pomiarowe powinny
być  wybierane   w  strefie   przebywania  ludzi  i  w  miejscach,  w  których   oczekuje  się  występowania
najgorszych warunków.
Czynniki  wpływające  na  jakość  powietrza  wewnętrznego  oraz  strumienie  objętości  powietrza,
charakterystyki  cieplne,  chłodnicze  i  wilgotnościowe,  charakterystyki  elektryczne  i  inne  wielkości
projektowe powinny być  mierzone w warunkach projektowanej  wielkości strumienia objętości powietrza
instalacji. Tolerancje mierzonych wartości, które powinny być uwzględniane w czasie doboru przyrządów
pomiarowych, podano w normie PN-EN 12599:2002.

Pomiary specjalne
W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie są wystarczające do zweryfikowania jakości działania instalacji z
wystarczającą  dokładnością,  należy  wykonać  pomiary  specjalne.  Program  pomiarów  specjalnych,
mierzone  parametry,  przyrządy  pomiarowe  i  punkty  pomiarowe  powinny  być  uzgodnione  w  odrębny
sposób.  Uzgodnienia  powinny  także  obejmować  dopuszczalna  niepewność  otrzymywania  wyników.
Uzgodnienia te powinny być dokonane przed rozpoczęciem montażu instalacji.
Praca i koszt związany z pomiarami specjalnymi powinny być współmierne z wymaganiami instalacji. Jeśli
nie, należy o tym poinformować inwestora przed rozpoczęciem pomiarów, z odpowiednim wyprzedzeniem.
Pomiary specjalne mogą być ograniczone do określonych urządzeń lub elementów instalacji. W pewnych
przypadkach może być niezbędne badanie instalacji w warunkach zbliżonych do obliczeniowych letnich i
zimowych.  Tryb  pracy  instalacji  lub  jej  części  składowej  powinien  w czasie  pomiarów  odpowiadać
uzgodnionym  warunkom. W przypadku  braku możliwości  uzyskania  uzgodnionych  warunków powinna
istnieć  możliwość  określani  odpowiednich  parametrów  w  warunkach  projektowych,  np.  poprzez
przeliczenie parametrów w warunkach pomiarowych na warunki projektowe.

4. Rozporz ądzenia i normy – powołane oraz zwi ązane

Wspomniane  normy  służą  informacji  jakie  powinny  być  spełnione  wymagania  natomiast
zastosowanie mieć będą postanowienia aktualnego wydania, zmian oraz obowiązujących norm.

3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/00 poz. 1126, Nr i09/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676);
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690).
5. PN- EN 1505:2001   Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym – Wymiary.
6. PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza.
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7. PN-EN  12599:2002  Wentylacja  budynków.  Procedury  badań  i  metody  pomiarowe  dotyczące
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
8. PN-EN 13053:2004 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i
charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji.
9. PN-EN  1506:2001  Wentylacja  budynków  –  przewody  proste  z  blachy  o  przekroju  kołowym  –
Wymiary.
10. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Technologia.
11. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu.
12. PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania.
13. PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania
14. PN-B-76002:1976  Wentylacja  –  Połączenia  urządzeń,  przewodów  i  kształtek  wentylacyjnych
blaszanych.
15. ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Procedury badań  i  metody pomiarowe dot. odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
16. PN-EN  12599  Wentylacja  budynków  –  Procedury  badań  i  metody  pomiarowe  dot. odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
17. PN-EN  12236  Wentylacja  budynków  –  Podwieszenia  i  podpory  przewodów  –  Wymagania
wytrzymałościowe.


