
691*1,1OCZEP O1 RYS K103,06OCZEP O2 RYS K112,62STROP NAD PARTEREM 11,7*46,8STROPODACH12,4*46,8PODWALINA PD10,25*0,82*267,0PODWALINA PD1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 5,2*0,25*0,82*2+6,92*0,32*0,82*2+3,82*0,25*0,82*2+5,27*0,25*0,82*2BELKA B 1.143,55*0,35*0,40BELKA B 1.243,55*0,35*0,40BELKA NADPROŻOWA BN1 0,25*1,05*50,40BELKA NADPROŻOWA BN1.10,25*1,05*5,1BELKA NADPROŻOWA BN20,25*0,5*101,30BELKA NADPROŻOWA BN30,25*1,0*8,60BELKA BN1 SŁUP S18,33*0,35*0,35*12SŁUP S2/T28,67*0,35*0,35*10SŁUP T18,33*0,25*0,35*17(2*4,7+1,7*3)*8,36-0,9*2,12-0,9*2,28-1,2*2,46-1,2*2,28153,0*0,25*0,25*215,60*1,29+2,7*1,5*2PODWALINA PD13,35PODWALINA PD1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 0,99SŁUPY  2,92BELKA B1.10,4BELKA B1.20,4BELKI  RYS K32 1,26ŚCIANY ŻELBETOWE 2,6STROP NAD PARTERM9,81STROPODACH 11,131SCHODY 0,666PARTER(44,0+12,42)*2*3,85I PIĘTRO(44,0+12,42)*2*4,0MINUS BRAMY -3,05*3,0*9-3,05*3,0*4MINUS FASADY-5,36*7,52-3,7*7,52PARTER87,0*3,85I PIĘTRO175,5*4,03,15*13*0,2043,9*12,30*0,6543,9*12,30*0,1643,9*12,30HYDROIZOLACJA NA PŁYCIE 43,9*12,30FUNDAMENTOWEJ HYDROIZOLACJA NA ELEMENTACH 145,5FUNDAMENTOWYCH453,0*0,10OGNIOMUR(12,3+43,9)*2*1,0OGNIOMUR(12,3+43,9)*2*0,8(12,3+43,9)*2*0,5Attyka (12,3+43,9)*2*0,95STROPODACH12,4*46,812,4*46,8580*59,5*3posadzki epoksydowe345,0Płytki244,10Płytki dywanowe308,10PARTER108,0I PIĘTRO136,10PARTER108,0I PIĘTRO136,105,36*7,52+3,7*7,523,05*3,0*92,7*4,2*2DZ10,9*2,0D10,9*2,1*15D61,0*2,1D20,9*2,1*4D30,9*2,1*2D40,9*2,1D5 - drzwi przesuwne 0,9*2,10,9*2,1*2D81,0*2,1*3D90,8*2,1P13,35*3,1P23,21*3,37P31,84*3,7O11,33*2,52*19O21,2*2,52*3O31,33*2,06*2O41,2*1,2*125,8*2184,85*1,18(1,16+1,1+1,16+2,06)*2,1698,711036,95*2PRZEKRÓJ B 452,80460*5PARTER452,80I PIĘTRO 444,20MINUS SUFIT RASTROWY -299,96PARTER0.0218,900.031,8*3,31+3,31*1,8150.042,25*2,54+2,4*2,54I PIĘTRO1.154,17*1,80*21.226,201.253,801.233,71.246,21.261,88*2,021.144,2*6,501.0262,901.13,1.12,1.11,1.10,1.09,1.08,1.0720,50*7-1,30*4,17*71.0613,2-1,30*2,6451.051,30*3,6791.0311,4-2,4*1,30PARTER0.01(2,4+4,58*2)*3,850.02(4,46+3,70+4,21+1,43+1,43)*2*3,850.03(3,35+4,98)*2*3,850.04(2,578+5,859)*2*3,850.10(4,83+2,70)*2*3,85I PIĘTRO1.15-1.19(4,20+4,85)*2*3,41*51.20-1.21(3,21*4,85)*2*3,41*21.01(1,51*2+3,065*2+2,70)*3,411.0239,60*3,41+43,20*3,411.14(6,34+2,70)*2*3,411.07-1.13(4,20+4,98)*2*3,41*71.06(2,69+4,98)*2*3,411.05(3,71+4,98)*2*3,411.03(3,35+3,47)*2*3,41SUFIT PARTER452,80SUFIT I PIĘTRO444,20ŚCIANY2772,61SUFIT PARTER452,80SUFIT I PIĘTRO444,20ŚCIANY2772,61minus pow. płytek-160,0(43,9+12,30)*2*9,70(43,9+12,30)*2*9,70minus stolarka -68,13-82,35-22,68ELEWACJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA -32,72*3,0WYKOŃCZONA TYNKIEM (43,9+12,30)*2*9,70minus stolarka -68,13-82,35-22,68ELEWACJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA -32,72*3,0WYKOŃCZONA TYNKIEM 917,12ELEWACJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA -32,72*3,0WYKOŃCZONA TYNKIEM ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA32,72*3,084*0,12+135*0,08KOSTKA GRANITOWA 371,0PŁYTY BETONOWE 60x120140,0Ława pod krawężnik 110,0*0,15*0,25Ława pod koryto odwadniające 85,0*0,15*0,15511*0,558,27755-2655+5090+52+2+1+13+320+7+712+15+15+5+51+11+11+1+122+2120+301+11+12+438+11212+18+24+34+15044+101+4+3+2WEWNĄTRZ BUDYNKU 15,70*0,6*0,95NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU 8,2*1,5*1,215,70*0,3*0,4NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU 8,2*0,3*0,432,07,0*1,22,5*1,50*2WYKOP POD RUROCIĄGI12,0*1,2*1,2pod rurociągi 12,0*0,4*0,412,0*0,6*1,27,5+8,408,4*0,128,5*1,2*1,6pod rurociągi 44,0*0,4*0,4studnia2,1216,32-9,20ZIEMIA 9,20WYKOP POD RUROCIĄGI74,0*1,2*1,6POD ODWODNIENIE3,0*9169,08pod rurociągi 74,0*0,4*0,43,0*9169,08-11,8073,0*0,15*0,60ZIEMIA 11,8012,0*1,2WYKOP POD RUROCIĄGI12,0*1,2*1,2pod rurociągi 12,0*0,4*0,417,28-1,90ZIEMIA 1,9ASFALT14,4*0,1211,0*1,2WYKOP POD RUROCIĄGI11,0*1,2*1,2pod rurociągi 12,0*0,4*0,411*0,6*1,2ASFALT13,2*0,12ZIEMIA 1,9+7,92

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO ŚLĄSKIEGO OW 
NFZ W KATOWICACH PRZY UL. KOSSUTHA 13

Nazwy i kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i
społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Adres obiektu budowlanego: DZ.NR 56/15,55/6,57/12 OBRĘB DZ.ŚRÓDMIEŚCIE-ZAŁĘŻE UL. KOSSUTHA 13 , KATOWICE
Nazwa i adres zamawiającego: NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA  ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  40 - 844 KATOWICE, UL. 

KOSSUTHA 13
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROZBIÓRKI
1.2 ROBOTY FUNDAMNETOWE - PALOWANIE
1.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
1.4 ROBOTY MUROWE
1.5 PODŁOŻA NA GRUNCIE
1.6 WARSTWY DACHOWE
1.7 POSADZKI ORAZ WARSTYW WYKOŃCZENIOWE
1.8 STOLARKA I ŚLUSARKA
1.9 TYNKI WEWNĘTRZNE , LICOWANIE ŚCIAN , ROBOTY MALARSKIE, SUFIT PODWIESZANY ,
1.10 ELEWACJA
1.11 WINDA
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.2 UTWARDZENIA
2.3 ŚCIANA OPOROWA
2.4 Pozostałe roboty
3 INSTALACJE SANITARNE
3.1 Instalacja c.t.
3.2 Klimatyzacja
3.3 Wentylacja mechaniczna
3.4 Instalacja c.o.
3.5 Instalacja wodociągowa
3.6 Kanalizacja sanitarna
3.7 Kanalizacja podposadzkowa
3.8 Preizolacja
3.9 Instalacja odprowadzenia wód deszczowych wraz z przyłączami
3.10 Instalacja odwodnienia garażu
3.11 Przyłącze wody
3.12 Przyłącze kanalizacji sanitarnej
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO 
ŚLĄSKIEGO OW NFZ W KATOWICACH PRZY UL. KOSSUTHA 13

1 Grupa ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Element ROZBIÓRKI

1 Kalkulacja 
własna

Rozbiórka istniejącego budynku wraz z wywozem i utylizacją
m3kub 739,00

1.2 Element ROBOTY FUNDAMNETOWE - PALOWANIE

2 KNR 201/209/6 
(1)

Roboty ziemne koparkami - przygotowanie terenu pod palowanie

Wyliczenie ilości robót:

691*1,1 760,100000

RAZEM: 760,100000 m3 760,10

3 Kalkulacja 
własna

Wykonanie oczepu O1 wraz z dwoma palami CFA fi 50 mm o dł. 10 m
kpl 28,00

4 Kalkulacja 
własna

Wykonanie oczepu O2 wraz z trzema palami CFA fi 50 mm o dł. 12 m
kpl 11,00

5 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

OCZEP O1 RYS K10 3,06 3,060000

OCZEP O2 RYS K11 2,62 2,620000

RAZEM: 5,680000 t 5,68

1.3 Element ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

6 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

STROP NAD PARTEREM 11,7*46,8 547,560000

STROPODACH 12,4*46,8 580,320000

RAZEM: 1 127,880000 m2 1 127,88

7 KNR 202/210/1 
(2)

Belki i nadproża , podwaliny żelbetowe , podwaliny  beton B 37 podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i 
oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

PODWALINA PD1 0,25*0,82*267,0 54,735000

PODWALINA PD1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 5,2*0,25*0,82*2+6,92*0,32*0,82*2+3,82*0,25*0,82*2

+5,27*0,25*0,82*2 9,490516

BELKA B 1.1 43,55*0,35*0,40 6,097000

BELKA B 1.2 43,55*0,35*0,40 6,097000

BELKA NADPROŻOWA BN1 0,25*1,05*50,40 13,230000

BELKA NADPROŻOWA BN1.1 0,25*1,05*5,1 1,338750

BELKA NADPROŻOWA BN2 0,25*0,5*101,30 12,662500

BELKA NADPROŻOWA BN3 0,25*1,0*8,60 2,150000

BELKA BN1

RAZEM: 105,800766 m3 105,80

8 KNR 202/208/1 
(2)

Słupy żelbetowe beton B37 podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  
zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

SŁUP S1 8,33*0,35*0,35*12 12,245100

SŁUP S2/T2 8,67*0,35*0,35*10 10,620750

SŁUP T1 8,33*0,25*0,35*17 12,390875

RAZEM: 35,256725 m3 35,26

9 KNR 202/207/4 
(2)
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 25˙cm proste,  beton B37 podawany pompą wraz  z przygotowaniem  
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

(2*4,7+1,7*3)*8,36 121,220000

-0,9*2,12-0,9*2,28-1,2*2,46-1,2*2,28 -9,648000

RAZEM: 111,572000 m2 111,57

10 KNR 202/212/12 Wieniec , beton B37 podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  
zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

153,0*0,25*0,25*2 19,125000

RAZEM: 19,125000 m3 19,13
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11 KNR 202/218/2 
(2)
KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe na płycie o grubości 20˙cm, beton B-37 podawany pompą wraz  z przygotowaniem  
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

15,60*1,29+2,7*1,5*2 28,224000

RAZEM: 28,224000 m2 28,22

12 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

PODWALINA PD1 3,35 3,350000

PODWALINA PD1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 0,99 0,990000

SŁUPY 2,92 2,920000

BELKA B1.1 0,4 0,400000

BELKA B1.2 0,4 0,400000

BELKI  RYS K32 1,26 1,260000

ŚCIANY ŻELBETOWE 2,6 2,600000

STROP NAD PARTERM 9,81 9,810000

STROPODACH 11,131 11,131000

SCHODY 0,666 0,666000

RAZEM: 33,527000 t 33,53

1.4 Element ROBOTY MUROWE

13 KNR 27/160/2 Ściany budynków  z pustaków ceramicznych  ,  grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PARTER (44,0+12,42)*2*3,85 434,434000

I PIĘTRO (44,0+12,42)*2*4,0 451,360000

MINUS BRAMY -3,05*3,0*9-3,05*3,0*4 -118,950000

MINUS FASADY -5,36*7,52-3,7*7,52 -68,131200

RAZEM: 698,712800 m2 698,71

14 KNR 27/162/2 Ściany budynków  z pustaków ceramicznych  ,  grubość 11,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 87,0*3,85 334,950000

I PIĘTRO 175,5*4,0 702,000000

RAZEM: 1 036,950000 m2 1 036,95

15 KNR 202/116/1 Próg bramowy wykonany z bloczków termoizolacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

3,15*13*0,20 8,190000

RAZEM: 8,190000 m2 8,19

16 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 46,00

17 KNR 14/2011/3 
(2)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych, obudowa pionów oraz stelaży WC m2 26,60

1.5 Element PODŁOŻA NA GRUNCIE

18 Kalkulacja 
własna

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

43,9*12,30*0,65 350,980500

RAZEM: 350,980500 m3 350,98

19 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

43,9*12,30*0,16 86,395200

RAZEM: 86,395200 m3 86,40

20 KNR 202/1106/7 Zbrojenie płyty fundamentowej siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

43,9*12,30 539,970000

RAZEM: 539,970000 m2 539,97

21 KNNR 2/601/2 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe - hydroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

HYDROIZOLACJA NA PŁYCIE 43,9*12,30

FUNDAMENTOWEJ 539,970000

HYDROIZOLACJA NA ELEMENTACH 145,5

FUNDAMENTOWYCH 145,500000

RAZEM: 685,470000 m2 685,47

22 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych - SYTROPIAN  XPS GR.8 cm m2 453,00

23 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa -  z wywinięciem na sciany m2 453,00

24 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

453,0*0,10 45,300000

RAZEM: 45,300000 m3 45,30

25 KNR 202/1106/7 Zbrojenie płyty fundamentowej siatką stalową m2 453,00
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26 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej m2 36,00

1.6 Element WARSTWY DACHOWE

27 KNR 27/160/2 Ściany budynków  z pustaków ceramicznych  ,  grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

OGNIOMUR (12,3+43,9)*2*1,0 112,400000

RAZEM: 112,400000 m2 112,40

28 KNR 23/2615/1 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  gr. 5 cm wykończona tynkiem mineralnym

Wyliczenie ilości robót:

OGNIOMUR (12,3+43,9)*2*0,8 89,920000

RAZEM: 89,920000 m2 89,92

29 KNR 202/410/1 Montaż płyt OSB do ogniomuru pod obróbkę attyki

Wyliczenie ilości robót:

(12,3+43,9)*2*0,5 56,200000

RAZEM: 56,200000 m2 56,20

30 KNR 202/507/2 
(1)

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

Attyka (12,3+43,9)*2*0,95 106,780000

RAZEM: 106,780000 m2 106,78

31 KNR 202/607/1 Izolacje z folii

Wyliczenie ilości robót:

STROPODACH 12,4*46,8 580,320000

RAZEM: 580,320000 m2 580,32

32 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome   z płyt z wełny mineralnej gr.25 cm

Wyliczenie ilości robót:

12,4*46,8 580,320000

RAZEM: 580,320000 m2 580,32

33 Kalkulacja 
własna

Mocowanie kołkami systemowymi

Wyliczenie ilości robót:

580*5 2 900,000000

RAZEM: 2 900,000000 szt 2 900,00

34 KNNR 2/507/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 2-warstwowe m2 580,32

35 KNRW 
202/526/3 (1)

Rury spustowe 125 mm

Wyliczenie ilości robót:

9,5*3 28,500000

RAZEM: 28,500000 m 28,50

1.7 Element POSADZKI ORAZ WARSTYW WYKOŃCZENIOWE

36 KNNR 2/1207/2 
(1)

Wylewka samopoziomująca
m2 444,20

37 ORGB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży

Wyliczenie ilości robót:

posadzki epoksydowe 345,0 345,000000

Płytki 244,10 244,100000

Płytki dywanowe 308,10 308,100000

RAZEM: 897,200000 m2 897,20

38 KNR 202/1116/2 Posadzki epoksydowe m2 345,00

39 KNR 12/1118/1 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek GRES

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 108,0 108,000000

I PIĘTRO 136,10 136,100000

RAZEM: 244,100000 m2 244,10

40 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe gresowe podłogowe

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 108,0 108,000000

I PIĘTRO 136,10 136,100000

RAZEM: 244,100000 m2 244,10

41 KNR 12/1120/2 Cokoliki płytkowe m 85,60

42 KNNR 2/1206/3 
(2)

Posadzki  z płytek dywanowych
m2 308,10

43 Dostawa i montaż wycieraczek systemowych kpL 2,00

1.8 Element STOLARKA I ŚLUSARKA

44 KNNR 7/505/3 Fasada szklana aluminiowa z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

5,36*7,52+3,7*7,52 68,131200

RAZEM: 68,131200 m2 68,13
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45 KNNR 2/1106/3 Bramy garażowe z napędem

Wyliczenie ilości robót:

3,05*3,0*9 82,350000

RAZEM: 82,350000 m2 82,35

46 KNNR 2/1106/3 Bramy garażowe  z napędem  i drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

2,7*4,2*2 22,680000

RAZEM: 22,680000 m2 22,68

47 KNNR 7/503/5 Drzwi zewnętrzne aluminiowe,ocieplane

Wyliczenie ilości robót:

DZ1 0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

48 KNNR 7/503/5 Drzwi wewnętrzne, przeszklone wraz z ościeżnicami systemowymi oraz klamkami

Wyliczenie ilości robót:

D1 0,9*2,1*15 28,350000

RAZEM: 28,350000 m2 28,35

49 KNNR 7/503/5 Drzwi wewnętrzne, przeszklone EI 30 wraz z ościeżnicami systemowymi oraz klamkami

Wyliczenie ilości robót:

D6 1,0*2,1 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,10

50 KNNR 7/503/5 Drzwi wewnętrzne, płytowe wraz z ościeżnicami systemowymi oraz klamkami

Wyliczenie ilości robót:

D2 0,9*2,1*4 7,560000

D3 0,9*2,1*2 3,780000

D4 0,9*2,1 1,890000

D5 - drzwi przesuwne 0,9*2,1 1,890000

RAZEM: 15,120000 m2 15,12

51 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe z bulajem  wraz z ościeżnicami systemowymi oraz klamkami

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,1*2 3,780000

RAZEM: 3,780000 m2 3,78

52 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe pełne  wraz z ościeżnicami systemowymi oraz klamkami

Wyliczenie ilości robót:

D8 1,0*2,1*3 6,300000

D9 0,8*2,1 1,680000

RAZEM: 7,980000 m2 7,98

53 KNNR 7/505/3 Przeszklenia aluminiowe wewnętrzne EI 30 z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

P1 3,35*3,1 10,385000

P2 3,21*3,37 10,817700

RAZEM: 21,202700 m2 21,20

54 KNNR 7/505/3 Przeszklenia aluminiowe wewnętrzne z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

P3 1,84*3,7 6,808000

RAZEM: 6,808000 m2 6,81

55 KNNR 7/503/2 Okna  alumiowe w kolorze RAL 7035 szkło bezbarwne

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,33*2,52*19 63,680400

O2 1,2*2,52*3 9,072000

O3 1,33*2,06*2 5,479600

O4 1,2*1,2*12 17,280000

RAZEM: 95,512000 m2 95,51

56 KNNR 2/302/7 Osadzenie parapetów wewnętrznych m 34,00

57 KNR 15/526/2 Okno wyłazowe 1000x1000 szt 1,00

58 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowa wewnętrzna całoszklana

Wyliczenie ilości robót:

5,8*2 11,600000

RAZEM: 11,600000 m 11,60

59 KNNR 2/1301/2 Pochwyty stalowe na wspornikach

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,00

60 KNNR 7/506/1 Daszki aluminiowe systemowe

Wyliczenie ilości robót:

4,85*1,18 5,723000

RAZEM: 5,723000 m2 5,72

61 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż ścianek z płyt HPL

Wyliczenie ilości robót:

(1,16+1,1+1,16+2,06)*2,1 11,508000

RAZEM: 11,508000 m2 11,51
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1.9 Element TYNKI WEWNĘTRZNE , LICOWANIE ŚCIAN , ROBOTY MALARSKIE, SUFIT 
PODWIESZANY ,

62 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne ścian

Wyliczenie ilości robót:

698,71 698,710000

1036,95*2 2 073,900000

RAZEM: 2 772,610000 m2 2 772,61

63 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

PRZEKRÓJ B 452,80 452,800000

RAZEM: 452,800000 m2 452,80

64 KNR 23/2613/3 Przymocowanie płyt łącznikami

Wyliczenie ilości robót:

460*5 2 300,000000

RAZEM: 2 300,000000 szt 2 300,00

65 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi lub płytami 60x60 cm na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 452,80 452,800000

I PIĘTRO 444,20 444,200000

MINUS SUFIT RASTROWY -299,96 -299,960000

RAZEM: 597,040000 m2 597,04

66 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

PARTER

0.02 18,90 18,900000

0.03 1,8*3,31+3,31*1,815 11,965650

0.04 2,25*2,54+2,4*2,54 11,811000

I PIĘTRO

1.15 4,17*1,80*2 15,012000

1.22 6,20 6,200000

1.25 3,80 3,800000

1.23 3,7 3,700000

1.24 6,2 6,200000

1.26 1,88*2,02 3,797600

1.14 4,2*6,50 27,300000

1.02 62,90 62,900000

1.13,1.12,1.11,1.10,1.09,1.08,1.07 20,50*7-1,30*4,17*7 105,553000

1.06 13,2-1,30*2,645 9,761500

1.05 1,30*3,679 4,782700

1.03 11,4-2,4*1,30 8,280000

RAZEM: 299,963450 m2 299,96

67 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach  2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

PARTER

0.01 (2,4+4,58*2)*3,85 44,506000

0.02 (4,46+3,70+4,21+1,43+1,43)*2*3,85 117,271000

0.03 (3,35+4,98)*2*3,85 64,141000

0.04 (2,578+5,859)*2*3,85 64,964900

0.10 (4,83+2,70)*2*3,85 57,981000

I PIĘTRO

1.15-1.19 (4,20+4,85)*2*3,41*5 308,605000

1.20-1.21 (3,21*4,85)*2*3,41*2 212,354340

1.01 (1,51*2+3,065*2+2,70)*3,41 40,408500

1.02 39,60*3,41+43,20*3,41 282,348000

1.14 (6,34+2,70)*2*3,41 61,652800

1.07-1.13 (4,20+4,98)*2*3,41*7 438,253200

1.06 (2,69+4,98)*2*3,41 52,309400

1.05 (3,71+4,98)*2*3,41 59,265800

1.03 (3,35+3,47)*2*3,41 46,512400

RAZEM: 1 850,573340 m2 1 850,57

68 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 160,00

69 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami m2 160,00

70 ORGB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży

Wyliczenie ilości robót:

SUFIT PARTER 452,80 452,800000

SUFIT I PIĘTRO 444,20 444,200000

ŚCIANY 2772,61 2 772,610000

RAZEM: 3 669,610000 m2 3 669,61
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71 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży farbą 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

SUFIT PARTER 452,80 452,800000

SUFIT I PIĘTRO 444,20 444,200000

ŚCIANY 2772,61 2 772,610000

minus pow. płytek -160,0 -160,000000

RAZEM: 3 509,610000 m2 3 509,61

1.10 Element ELEWACJA

72 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20˙m wraz z uwzględnieniem czasu pracy rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

(43,9+12,30)*2*9,70 1 090,280000

RAZEM: 1 090,280000 m2 1 090,28

73 Kalkulacja 
własna

Podkonstrukcja aluminiowa do montażu płyt elewacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

(43,9+12,30)*2*9,70 1 090,280000

minus stolarka -68,13-82,35-22,68 -173,160000

ELEWACJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA -32,72*3,0

WYKOŃCZONA TYNKIEM -98,160000

RAZEM: 818,960000 m2 818,96

74 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

(43,9+12,30)*2*9,70 1 090,280000

minus stolarka -68,13-82,35-22,68 -173,160000

ELEWACJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA -32,72*3,0

WYKOŃCZONA TYNKIEM -98,160000

RAZEM: 818,960000 m2 818,96

75 Kalkulacja 
własna

Montaż płyt włóknowo-cementowych gr. 8 mm  do gotowej podkonstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

917,12 917,120000

ELEWACJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA -32,72*3,0

WYKOŃCZONA TYNKIEM -98,160000

RAZEM: 818,960000 m2 818,96

76 KNR 23/2615/1 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  gr. 15 cm wykończona tynkiem mineralnym

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA 32,72*3,0 98,160000

RAZEM: 98,160000 m2 98,16

77 KNR 202/507/2 
(1)

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej
m2 16,50

1.11 Element WINDA

78 Ceny rynkowe DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z URUCHOMIENIEM I ODBIORAMI UDT - DŹWIGU kpl 1,00

2 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

79 KNR 231/803/1; 
KNR 231/803/2

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
m2 84,00

80 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 135,00

81 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych m 12,00

82 KNR 401/108/9
KNR 401/108/10

Wywóz gruzu asfaltowego  oraz kostki samochodami skrzyniowymi wraz z opłatą za utylizację

Wyliczenie ilości robót:

84*0,12+135*0,08 20,880000

RAZEM: 20,880000 m3 20,88

2.2 Element UTWARDZENIA

83 Kalkulacja 
własna

Koryta wykonywane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

KOSTKA GRANITOWA 371,0 371,000000

PŁYTY BETONOWE 60x120 140,0 140,000000

RAZEM: 511,000000 m2 511,00

84 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV m2 511,00

85 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

Ława pod krawężnik 110,0*0,15*0,25 4,125000

Ława pod koryto odwadniające 85,0*0,15*0,15 1,912500

RAZEM: 6,037500 m3 6,04

86 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 110,00

87 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych - koryto odwadniające m 85,00

88 KNR 231/114/1
KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw 31,5 /63,0  pospółka grubość warstwy po zagęszczeniu 30˙cm
m2 511,00
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89 KNR 231/114/3
KNR 231/114/4

Podbudowy z kruszyw, 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25˙cm
m2 511,00

90 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 511,00

91 Kalkulacja 
własna

Nawierzchnie z granitu
m2 371,00

92 KNR 231/309/2 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych 60x125 cm m2 140,00

93 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III, spycharka 55 
kW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

511*0,55 281,050000

RAZEM: 281,050000 m3 281,05

94 KNR 201/229/5 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w 
przedziale 10-30 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA 
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA m3 281,05

95 KNR 201/211/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55 kW m3 281,05

96 Ceny rynkowe DOSTAWA I MONTAŻ - ŁAWKI BETONOWE 160x40 kpl 2,00

2.3 Element ŚCIANA OPOROWA

97 KNR 201/209/6 
(1)

Roboty ziemne koparkami - przygotowanie terenu pod palowanie
m3 665,00

98 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

8,277 8,277000

RAZEM: 8,277000 t 8,28

99 KNR 202/239/4 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe , beton C25/30
m3 114,00

100 Kalkulacja 
własna

Obsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie
m3 567,00

101 KNR 201/239/3 
(3)

Załadunek i wywóz ziemi
m3 665,00

102 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejącego ogrodzenia , ponowny montaż na wykonanym murze oporowym , słupki 
ogrodzenia należy dostosować do montażu na murze  , poprzez dospawanie marek stalowych , wraz z 
malowaniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym m 62,00

2.4 Element Pozostałe roboty

103 Kalkulacja 
własna

Pzeniesienie istniejących wiat
kpl 4,00

104 KNR 221/106/3 Wykopanie i przesadzenie drzew
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

3 Grupa INSTALACJE SANITARNE

3.1 Element Instalacja c.t.

105 KNNR 4/404/1 
(1)

Rura wielowarstwowa z polietylenu sieciowanego  PE-Xc / AL / PE fi 32 mm
m 55,00

106 KNNR 4/404/3 
(1)

Rura wielowarstwowa z polietylenu sieciowanego  PE-Xc / AL / PE fi 21 mm
m 50,00

107 KNR 34/101/11 Izolacja z pianki polietylenowej o odporności ogniowej B dla rury 32 x 4,0 – grubość 30 mm

Wyliczenie ilości robót:

55-26 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29,00

108 KNR 34/101/10 Izolacja z pianki polietylenowej o odporności ogniowej B dla rury 21 x 3,3 – grubość 20 mm m 50,00

109 Kalkulacja 
własna

Izolacja z pianki polietylenowej o odporności ogniowej B dla rury 32 x 4 na dachu – grubość 80 mm na 
zewnątrz pokryta filią aluminiową , płaszcz ochronny z blachy ocynkowanej m 26,00

110 KNR 35/217/2 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙15˙mm, zawór 
kulowy szt 4,00

111 KNR 35/217/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙32˙mm, zawór 
kulowy szt 2,00

112 KNR 35/216/1 Zawór do ręcznej regulacji dn15 mm szt 2,00

113 KNR 35/216/2 Zawór do ręcznej regulacji dn25 mm szt 1,00

114 KNR 35/216/7 Manometr tarczowy M100-R/0-1.0/ MPa szt 3,00

115 KNR 35/216/6 Termometr w metalowej osłonie 0-100 oC szt 3,00

116 KNR 35/231/4 Próba szczelności instalacji c.o.

Wyliczenie ilości robót:

55+50 105,000000

RAZEM: 105,000000 m 105,00

117 KNR 35/231/5 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 3,00

3.2 Element Klimatyzacja

118 KNR 724/153/5 Jednostka  zewnętrzna składająca się z 2 jednostek o mocy chłodniczej  Q = 40 kW, U = 380 V , N = 
10,96 KW Sumaryczna moc 80 kW U = 380 V , N = 21,92 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

119 KNNR 4/432/1 
(1)

Jednostka wewnętrzna kasetonowa +panel    Q = 2,8 kW  ,  U = 230 V ,  N=20 W Ciśnienie akustyczne 
: 28 – 33 dB/A/ kpl 2,00
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120 KNNR 4/432/1 
(1)

Jednostka wewnętrzna kasetonowa +panel  Q = 3,6 kW  ,  U = 230 V ,  N=30 W Ciśnienie akustyczne : 
28 – 33dB/A/ kpl 3,00

121 KNNR 4/432/1 
(1)

Jednostka wewnętrzna kasetonowa +panel  Q = 4,5 kW  ,  U = 230 V ,  N=30 W Ciśnienie akustyczne : 
29 – 33 dB/A/ kpl 8,00

122 KNNR 4/432/1 
(1)

Jednostka wewnętrzna kasetonowa +panel  Q = 5,6 kW  ,  U = 230 V ,  N=40 W Ciśnienie akustyczne : 
29 – 33 dB/A/ kpl 6,00

123 KNNR 4/432/1 
(1)

Jednostka  zewnętrzna   Q = 3,5 kW  U = 220 V , N = 0,85 KW + Jednostka wewnętrzna ścienna   Q = 
3,5 kW kpl 1,00

124 KNR 215/601/1 Przewody freonowe w izolacji 1/4” m 44,50

125 KNR 215/601/1 Przewody freonowe w izolacji 3/8 ” m 28,00

126 KNR 215/601/1 Przewody freonowe w izolacji 1/2 ” m 83,00

127 KNR 215/601/1 Przewody freonowe w izolacji 5/8 ” m 51,00

128 KNR 215/601/1 Przewody freonowe w izolacji 3/4 ” m 38,50

129 KNR 215/601/5 Przewody freonowe w izolacji 1/1/8 ” m 3,00

130 KNR 215/601/5 Przewody freonowe w izolacji 1 3/8” m 22,00

131 Kalkulacja 
własna

Sterowniki ścienne
układ 20,00

132 KNNR 4/218/2 
(1)

Syfon do klimatyzacji
szt 20,00

133 KNNR 4/1321/1 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe PCV -  włączenie skroplin szt 20,00

134 KNNR 4/110/1 Rura wielowarstwowa  21x3,3 (Odprowadzenie skroplin)

Wyliczenie ilości robót:

90+5 95,000000

RAZEM: 95,000000 m 95,00

135 KNNR 4/110/2 Rura wielowarstwowa  26x4 (Odprowadzenie skroplin) m 50,00

136 KNNR 4/145/1 
(1)

Pompka skroplin
szt 20,00

137 KNR 724/515/2 Napełnienie urządzeń czynnikiem chłodniczym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 20,00

138 KNR 724/516/1 Uruchomienie wraz z okablowaniem , podłączeniem , regulacją układu  i uzyskaniem niskich temperatur
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 20,00

3.3 Element Wentylacja mechaniczna

139 KNR 217/207/5 Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna  z odzyskiem ciepła poprzez wymiennik przeciwprądowy w 
wykonaniu wewnętrznym . Nawiew : 1150 m3/h , Hdysp = 350 Pa , silnik EC z falownikiem Ne = 0,5  kW
, Nagrzewnica wodna 80o/60oC , Q = 3 kW , Temperatura nawiewu 16oC , Wywiew : 1270 m3/h , H 
dysp = 350 Pa , silnik EC z falownikiem Ne = 0,5 KW  . Nawiew filtr M5  , wywiew filtr M5 Pełna 
automatyka /zawór regulacyjny nagrzewnicy na doprowadzeniu wody grzewczej / i sterowanie,   Kaseta 
sterująca w dyspozytorni
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

140 KNR 217/207/5 Centrala dachowa nawiewno-wywiewna  z odzyskiem ciepła poprzez wymiennik obrotowy w wykonaniu 
zewnętrznym . Nawiew : 2650 m3/h , Hdysp = 450 Pa , silnik EC z falownikiem Ne = 1,05 kW ,   
Nagrzewnica wodna 80o/60oC , Q = 12 kW , Temperatura nawiewu 22oC Zabezpieczenie 
antyzamrożeniowe  Wywiew : 2390 m3/h , H dysp = 400 Pa , silnik EC z falownikiem Ne = 1,05 KW 
Nawiew filtr M5  , wywiew filtr M5  , Pełna automatyka / zawór regulacyjny nagrzewnicy na 
doprowadzeniu wody grzewczej / i sterowanie  Kaseta sterująca w dyspozytorni
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

141 KNR 217/207/5 Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna  z odzyskiem ciepła poprzez wymiennik przeciwprądowy w 
wykonaniu wewnętrznym  Nawiew : 710 m3/h , Hdysp = 300 Pa , silnik EC z falownikiem Ne = 0,5 kW , 
Nagrzewnica wodna 80o/60oC , Q = 3 kW , Temperatura nawiewu 8oC  Wywiew : 800  m3/h , H dysp = 
300 Pa , silnik EC z falownikiem Ne = 0,5 KW  Nawiew filtr M5  , wywiew filtr M5 
Pełna automatyka / zawór regulacyjny nagrzewnicy na doprowadzeniu wody grzewczej / i sterowanie 
Kaseta sterująca w dyspozytorni
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

142 Kalkulacja 
własna

Konstrukcja wsporcza central wentylacyjnych
kpl 1,00

143 KNRW 
217/147/2 (1)

Czerpnia ścienna aluminiowa  fi 400 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

144 KNRW 
217/147/2 (1)

Czerpnia ścienna aluminiowa fi 315 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

145 KNR 217/102/3 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne  lub kołowe bez względu na wielkość wraz 
zawieszeniami i podporami systemowymi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 378,65

146 KNR 34/115/11 
(1) analogia

Izolacja rurociągów matami
m2 412,50

147 KNRW 
217/140/4

Klapa  ppoż .  fi  250 mm  , l = 370 mm , REI 120
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

148 KNRW 
217/140/4

Klapa  ppoż . fi  200 mm  ,  l = 370 mm , REI 120
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

149 KNRW 
217/140/4

Klapa  ppoż .  fi 160 mm  ,  l = 370 mm , REI 120
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2+2+1+1 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00
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150 KNRW 
217/140/4

Klapa ppoż. , fi 125 mm ,   l = 370 mm , REI 120
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3+3 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

151 KNRW 
217/135/4

Klapa  ppoż . 150x200 mm  , l = 370 mm , REI 120
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

152 KNRW 
217/131/3

Przepustnica jednopłaszczyznowa O 315mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

153 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne nawiewne stalowe z kierownicami pionowymi i poziomymi oraz przepustnicą 325 x 
75 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

20+7+7 34,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34,00

154 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne nawiewne stalowe z kierownicami pionowymi i poziomymi oraz przepustnicą 425 x 
75 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 20,00

155 KNR 217/153/1 Otwory kontrolne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12+15+15+5+5 52,000000

RAZEM: 52,000000 szt 52,00

156 KNR 217/149/2 Podstawa dachowa typ B2 , O 250 z kanałem 1000 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

157 KNR 217/149/2 Podstawa dachowa typ B2 , O 200 z kanałem 1000 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

158 KNR 217/145/2 
(1)

Wyrzutnia dachowa pionowa  O 250 z wewnętrznym kołnierzem odprowadzającym wodę na zewnątrz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

159 KNR 217/145/2 
(1)

Wyrzutnia dachowa pionowa  O 200 z wewnętrznym kołnierzem odprowadzającym wodę na zewnątrz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

160 KNR 217/154/4 Tłumik   600 x 450 mm , l = 1500mm , tłumienie przy 250 Hz 14 dB
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

161 KNRW 
217/139/4

Klapa  ppoż .   500x300 mm  ,  l = 370 mm , REI 120
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

162 KNRW 
217/130/3

Przepustnica wielopłaszczyznowa  300x300 ,  l = 140
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

163 KNRW 
217/130/3

Przepustnica wielopłaszczyznowa  200x300 ,  l = 140
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

164 KNRW 
217/130/3

Przepustnica wielopłaszczyznowa  250x250 ,  l = 140
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

165 KNRW 
217/130/3

Przepustnica wielopłaszczyznowa  100x200 ,  l = 140
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

166 KNRW 
217/131/1

Przepustnica jednopłaszczyznowa O125 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

167 KNRW 
217/131/2

Przepustnica jednopłaszczyznowa O160 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

168 KNRW 
217/131/2

Przepustnica jednopłaszczyznowa O 200mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

169 KNR 217/140/4 Anemostat nawiewny kwadratowy aluminiowy , skrzynka montażowa z blachą perforowaną i z 
przepustnicą , 301 x 301 mm , nawiew 4 – kierunkowy , poziom hałasu 25 – 30 dB/A/
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

22+21 43,000000

RAZEM: 43,000000 szt 43,00

170 Kalkulacja 
własna

Kanały elastyczne izolowane O160 mm do łączenia anemostatów z kanałem głównym

Wyliczenie ilości robót:

20+30 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

171 KNR 217/154/4 Tłumik  , 600 x 450 mm , l = 1500mm , tłumienie przy 250 Hz 14 dB
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

172 KNR 217/136/1 
(1)

Zawór nawiewny   125 mm z kołnierzem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

173 KNR 217/136/1 
(1)

Zawór wywiewny  125 mm z kołnierzem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00
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174 KNR 217/208/3 Wentylator łazienkowy  200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

175 KNR 217/145/3 
(1)

Wyrzutnia dachowa   160
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

176 KNR 217/149/1 Podstawa dachowa PD-B2-160
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

177 Ceny rynkowe Wykonanie prób szczelności kanałów wentylacyjnych , pomiar hałasu , prace regulacyjne wraz próbą 
cental z rozruchem całego układu. kpl 1,00

178 KNR 728/203/9 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach otwór 26,00

179 KNR 728/207/14 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach otwór 8,00

3.4 Element Instalacja c.o.

180 KNNR 4/404/1 
(1)

Rura  wielowarstwowa  PE-Xc AL.-PE 16 x 2,2
m 286,00

181 KNNR 4/404/1 
(1)

Rura  wielowarstwowa  PE-Xc AL.-PE 20 x 2,8
m 156,00

182 KNNR 4/404/2 
(1)

Rura  wielowarstwowa  PE-Xc AL.-PE 25 x 3,5
m 98,00

183 KNNR 4/404/3 
(1)

Rura  wielowarstwowa  PE-Xc AL.-PE 32 x 4,0
m 96,00

184 KNNR 4/404/4 
(1)

Rura  wielowarstwowa  PE-Xc AL.-PE 40 x 4,0
m 36,00

185 KNRW 
215/403/6

Rura stalowa czarna bez szwu Dn˙50˙mm
m 68,00

186 KNNR 2/1404/4 
(1)

Malowanie rur stalowych  Fi 50˙mm
m 68,00

187 KNR 34/101/10 Izolacja z pianki polietylenowej o odporności ogniowej B dla rury 16 – grubość 20 mm m 286,00

188 KNR 34/101/10 Izolacja z pianki polietylenowej o odporności ogniowej B dla rury 20 – grubość 20 mm m 156,00

189 KNR 34/101/11 Izolacja z pianki polietylenowej o odporności ogniowej B dla rury 25 – grubość 25 mm m 98,00

190 KNR 34/101/11 Izolacja z pianki polietylenowej o odporności ogniowej B dla rury 32 -  grubość 30 mm m 96,00

191 KNR 34/101/11 Izolacja z pianki polietylenowej o odporności ogniowej B dla rury 40 -  grubość 40 mm m 36,00

192 KNR 35/215/6 Zawór kątowy przyłączeniowy do grzejników zaworowych  typu Multiflex z możliwością odcięcia i 
spuszczenia wody szt 43,00

193 KNR 35/215/2 Zawór kątowy termostatyczny do grzejników łazienkowych kpl 1,00

194 KNR 35/215/6 Zawór kątowy powrotny do grzejników łazienkowych szt 1,00

195 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna szt 43,00

196 KNR 35/216/3 Zawór równoważący gwintowany  z odwodnieniem oraz króćcami pomiarowymi DN 32 mm szt 1,00

197 KNR 35/216/2 Zawór równoważący gwintowany  z odwodnieniem oraz króćcami pomiarowymi DN 25 mm szt 2,00

198 KNR 35/217/2 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙15˙mm, zawór 
kulowy szt 10,00

199 KNR 35/217/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙32˙mm, zawór 
kulowy szt 4,00

200 KNR 35/217/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙50˙mm, zawór 
kulowy szt 4,00

201 KNNR 4/418/5 Grzejnik płytowy 11 KV 600 400 szt 1,00

202 KNNR 4/418/5 Grzejnik płytowy 11 KV 600 520 szt 1,00

203 KNNR 4/418/5 Grzejnik płytowy 11 KV 900 600 szt 2,00

204 KNNR 4/418/5 Grzejnik płytowy 11 KV 900 800 szt 2,00

205 KNNR 4/418/5 Grzejnik płytowy 11 KV 900 1800 szt 6,00

206 KNNR 4/418/5 Grzejnik płytowy 21 KV 900 520 szt 1,00

207 KNNR 4/418/5 Grzejnik płytowy 21 KV 900 1000 szt 1,00

208 KNNR 4/418/5 Grzejnik płytowy 22 KV 600 520 szt 3,00

209 KNNR 4/418/5 Grzejnik płytowy 22 KV 600 600 szt 4,00

210 KNNR 4/418/5 Grzejnik płytowy 22 KV 600 720 szt 2,00

211 KNNR 4/418/5 Grzejnik płytowy 22 KV 600 800 szt 4,00

212 KNNR 4/418/5 Grzejnik płytowy 22 KV 600 920 szt 7,00

213 KNNR 4/418/5 Grzejnik płytowy 22 KV 600 1000 szt 7,00

214 KNNR 4/418/5 Grzejnik płytowy 22 KV 900 1200 szt 1,00

215 KNNR 4/418/5 Grzejnik płytowy 22 KV 900 1320 szt 1,00

216 KNNR 4/425/3 Grzejnik  łazienkowy szt 1,00

217 KNR 35/215/9 Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn˙15˙mm kpl 8,00

218 KNR 35/216/7 Manometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm szt 2,00

219 KNR 35/216/8 Termomanometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm szt 6,00

220 KNRW 
215/513/1

Rozdzielacz inst c.o. Dn 100
m 2,50

221 KNR 35/208/1 Pompa obiegowa PO 230, 0,3 kW szt 1,00

222 Kalkulacja 
własna

Przejścia p.poż – kpl dla całej instalacji
kpL 1,00
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223 KNR 35/231/4 Próba szczelności instalacji c.o. m 740,00

224 KNR 35/231/5 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 43,00

225 KNR 728/207/14 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach otwór 12,00

226 KNR 728/209/4 Wykucie bruzd, bruzdy wraz z zamurowaniem m 36,00

3.5 Element Instalacja wodociągowa

227 KNNR 4/137/3 Bateria - jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa z uchwytem lekarskim, chromowana. szt 1,00

228 KNNR 4/137/3 Bateria umywalkowa z zaworkami odcinającymi

Wyliczenie ilości robót:

2+4 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

229 KNNR 4/137/3 Bateria zmywakowa z zaworkami odcinającymi szt 3,00

230 KNNR 4/137/8 Bateria mieszająca prysznicowa z słuchawką szt 1,00

231 KNRW 
215/143/1

Podgrzewacz przepływowy cwu
kpl 7,00

232 KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny Dn˙15˙mm ze złączką do węża szt 2,00

233 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15˙mm szt 21,00

234 KNR 215/112/2 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20˙mm szt 3,00

235 KNR 215/112/3 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 25˙mm szt 2,00

236 KNR 215/112/5 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 40˙mm szt 2,00

237 KNRW 
215/106/5

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙40˙mm m 12,00

238 KNR 402/111/3 
(1)

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi˙40 mm - włączenie do istniejącej instalacji
szt 1,00

239 KNNR 4/404/1 
(1)

Rurociąg z rur wielowarstwowych  o średnicy 16 mm

Wyliczenie ilości robót:

38+112 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,00

240 KNNR 4/404/1 
(1)

Rurociąg z rur wielowarstwowych  o średnicy 20 mm
m 34,00

241 KNNR 4/404/2 
(1)

Rurociąg z rur wielowarstwowych  o średnicy 25 mm
m 24,00

242 KNNR 4/404/3 
(1)

Rurociąg z rur wielowarstwowych  o średnicy 32 mm
m 18,00

243 KNNR 4/404/4 
(1)

Rurociąg z rur wielowarstwowych  o średnicy 40 mm
m 12,00

244 KNR 34/101/7 Izolacja rurociągów otulinami PE

Wyliczenie ilości robót:

12+18+24+34+150 238,000000

RAZEM: 238,000000 m 238,00

245 KNR 35/134/1 Płukanie instalacji czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby m 238,00

246 KNR 35/134/2 Próba wodna ciśnieniowa m 238,00

247 KNR 728/207/14 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach otwór 1,00

248 KNR 728/209/4 Wykucie bruzd, bruzdy wraz z zamurowaniem m 44,00

3.6 Element Kanalizacja sanitarna

249 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe na ścianie,stelaż  do miski ustępowej podtynkowy dla osób niepełnosprawnych
kpl 1,00

250 Kalkulacja 
własna

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, -miska ustępowa wisząca  dla osób 
niepełnosprawnych kpl 1,00

251 Kalkulacja 
własna

Elementy montażowe na ścianie,stelaż  do miski ustępowej podtynkowy
kpl 4,00

252 Kalkulacja 
własna

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, -miska ustępowa wisząca
kpl 4,00

253 Kalkulacja 
własna

Przyciski do spłuczek - przycisk
szt 5,00

254 Kalkulacja 
własna

Elementy montażowe na ścianie, do umywalki
kpl 2,00

255 Kalkulacja 
własna

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka
kpl 2,00

256 Kalkulacja 
własna

Elementy montażowe , na ścianie, do pisuaru
kpl 1,00

257 Kalkulacja 
własna

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar
szt 1,00

258 Kalkulacja 
własna

Przyciski do pisuaru
szt 1,00

259 KNRW 
215/230/2 (2)

Umywalka nablatowa z syfonem
kpl 4,00

260 KNRW 
215/230/2 (2)

Umywalka dla niepełnosprawnych z syfonem
kpl 1,00

261 KNRW 
215/229/5 (3)

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej  dwukomorowy
szt 2,00

262 KNRW 
215/229/5 (3)

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej   jednokomorowy
szt 1,00
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263 Kalkulacja 
własna

Odpływ  liniowy prysznicowy z syfonem l=70 cm
kpL 1,00

264 KNR 35/123/3 Kabiny natryskowe kpl 1,00

265 KNRW 
215/218/1

Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej 150 x 150 mm
szt 2,00

266 KNRW 
215/213/5

Wywiewka kanalizacyjna PCV160
szt 1,00

267 KNRW 
215/213/4

Zawór napowietrzający PCV50
szt 1,00

268 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm m 18,00

269 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm m 18,00

270 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

44+10 54,000000

RAZEM: 54,000000 m 54,00

271 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 1,00

272 KNNR 4/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙75˙mm szt 1,00

273 KNNR 4/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙50˙mm szt 4,00

274 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1+4+3+2 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

275 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm szt 5,00

3.7 Element Kanalizacja podposadzkowa

276 KNR 401/106/1 Wykopy liniowe

Wyliczenie ilości robót:

WEWNĄTRZ BUDYNKU 15,70*0,6*0,95 8,949000

NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU 8,2*1,5*1,2 14,760000

RAZEM: 23,709000 m3 23,71

277 Kalkulacja 
własna

usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
m3 23,71

278 KNNR 4/1411/3 Podsypka i obsypka piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

15,70*0,3*0,4 1,884000

NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU 8,2*0,3*0,4 0,984000

RAZEM: 2,868000 m3 2,87

279 KNNR 4/1308/1 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm m 22,00

280 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

32,0 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,00

281 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu i ziemi wraz z utylizacją m3 23,71

282 KNNR 4/1606/1 K.I. Próba wodna szczelności kanalizacji sanitarnej  r-g=5,5 próba 1,00

3.8 Element Preizolacja

283 Kalkulacja 
własna

Cięcie nawierzchni asfaltu
m 24,00

284 KNR 231/803/1; 
KNR 231/803/2

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

Wyliczenie ilości robót:

7,0*1,2 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,40

285 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Wyliczenie ilości robót:

2,5*1,50*2 7,500000

RAZEM: 7,500000 m2 7,50

286 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych m 4,00

287 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe

Wyliczenie ilości robót:

WYKOP POD RUROCIĄGI 12,0*1,2*1,2 17,280000

RAZEM: 17,280000 m3 17,28

288 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z piasku

Wyliczenie ilości robót:

pod rurociągi 12,0*0,4*0,4 1,920000

RAZEM: 1,920000 m3 1,92

289 KNR 220/218/9 Kolana łukowe systemu rur preizolowanych, dla rur Fi˙60,3/125˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

290 KNR 220/215/9 Rurociągi z rur preizolowanych, Fi˙60,3/125˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 32,00

291 Kalkulacja 
własna

Zakończenie izolacji rury preizolowanej Endcap
kpL 4,00

292 Kalkulacja 
własna

Pierścień gumowy
kpL 6,00
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293 Kalkulacja 
własna

Przejście gazoszczelne
kpL 2,00

294 Kalkulacja 
własna

Włączenie do istniejącej instalacji
kpL 2,00

295 KNRW 
219/119/2

Rury ochronne, Dn˙200 mm z płozami dystansowymi
m 20,00

296 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi
m 14,00

297 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

12,0*0,6*1,2 8,640000

RAZEM: 8,640000 m3 8,64

298 KNR 231/114/1; 
KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw

Wyliczenie ilości robót:

7,5+8,40 15,900000

RAZEM: 15,900000 m2 15,90

299 KNR 231/311/1; 
KNR 231/311/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
m2 8,40

300 KNR 231/9903/1 Chodniki z kostki brukowej betonowej z demontażu m2 7,50

301 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z demontażu m 4,00

302 KNR 220/207/1 Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 14,00

303 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego
kpL 1,00

304 KNR 401/108/9
KNR 401/108/10

Wywóz gruzu asfaltowego  samochodami skrzyniowymi wraz z opłatą za utylizację

Wyliczenie ilości robót:

8,4*0,12 1,008000

RAZEM: 1,008000 m3 1,01

3.9 Element Instalacja odprowadzenia wód deszczowych wraz z przyłączami

305 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe

Wyliczenie ilości robót:

8,5*1,2*1,6 16,320000

RAZEM: 16,320000 m3 16,32

306 Kalkulacja 
własna

Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
m3 16,32

307 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z piasku

Wyliczenie ilości robót:

pod rurociągi 44,0*0,4*0,4 7,040000

studnia 2,12 2,120000

RAZEM: 9,160000 m3 9,16

308 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm - Rura kanalizacyjna PCV 200 x 5,9 SN8 m 12,00

309 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm - Rura kanalizacyjna PCV 160 x 4,7 SN8 m 32,00

310 KNNR 4/1413/3 
(1)

Studnia betonowa KD1, Dn 1200 z włazem żeliwnym  D400
szt 1,00

311 KNNR 4/1428/1 Włączenie kanalizacji do istniejącej studni K350 szt 1,00

312 KNNR 4/1321/3 Zasuwa zwrotna burzowa Dn 200 szt 2,00

313 KNNR 4/1321/2 Zasuwa zwrotna burzowa Dn 160 szt 2,00

314 KNRW 
219/119/4

Rury ochronne, Dn˙300 mm z płozami
m 1,50

315 KNRW 
219/119/3

Rury ochronne, Dn˙250 mm z płozami
m 1,50

316 Kalkulacja 
własna

Rurociągi polietylenowe  HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków, Fi 
125 mm, na uchwytach m 30,00

317 Kalkulacja 
własna

Czyszczaki polietylenowe HDPE, Fi 125˙mm
szt 3,00

318 Kalkulacja 
własna

Wpust dachowy pionowy Dn 110 z kołnierzem bitumicznym
kpl 3,00

319 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

16,32-9,20 7,120000

RAZEM: 7,120000 m3 7,12

320 Kalkulacja 
własna

Próba szczelności kanalizacji
KPL 1,00

321 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu  i ziemi wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

ZIEMIA 9,20 9,200000

RAZEM: 9,200000 m3 9,20
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3.10 Element Instalacja odwodnienia garażu

322 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe

Wyliczenie ilości robót:

WYKOP POD RUROCIĄGI 74,0*1,2*1,6 142,080000

POD ODWODNIENIE 3,0*9 27,000000

RAZEM: 169,080000 m3 169,08

323 Kalkulacja 
własna

Usuniecie ziemi z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

169,08 169,080000

RAZEM: 169,080000 m3 169,08

324 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z piasku

Wyliczenie ilości robót:

pod rurociągi 74,0*0,4*0,4 11,840000

RAZEM: 11,840000 m3 11,84

325 KNNR 4/1308/1 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm  - Rura kanalizacyjna PCV 110 x 3,2 SN8, lita m 32,00

326 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm - Rura kanalizacyjna PCV 160 x 4,7 SN8 m 42,00

327 KNR 926/105/3 Odwodnienie liniowe,   klasa C250 ,ruszt żeliwny, skrzynka odpływowa z koszem osadczym , ścianka 
czołowa, zasyfonowanie

Wyliczenie ilości robót:

3,0*9 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,00

328 KNNR 4/1413/1 
(1)

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych , betonowy , Dn 1000 ,  Q=1.5 dm3/s
szt 1,00

329 KNNR 4/1428/1 Włączenie kanalizacji do istniejącej studni K351 szt 1,00

330 KNNR 4/1321/2 Zasuwa zwrotna burzowa Dn 160 szt 2,00

331 KNRW 
219/119/3

Rury ochronne, Dn˙250 mm z płozami
m 1,50

332 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

169,08-11,80 157,280000

RAZEM: 157,280000 m3 157,28

333 KNNR 3/405/1 
(2)

Uzupełnienie konstrukcji betonowych - posadzka

Wyliczenie ilości robót:

73,0*0,15*0,60 6,570000

RAZEM: 6,570000 m3 6,57

334 Kalkulacja 
własna

Próba szczelności kanalizacji
KPL 1,00

335 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu  i ziemi wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

ZIEMIA 11,80 11,800000

RAZEM: 11,800000 m3 11,80

3.11 Element Przyłącze wody

336 Kalkulacja 
własna

Cięcie nawierzchni asfaltu
m 24,00

337 KNR 231/803/1; 
KNR 231/803/2

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

Wyliczenie ilości robót:

12,0*1,2 14,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,40

338 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe

Wyliczenie ilości robót:

WYKOP POD RUROCIĄGI 12,0*1,2*1,2 17,280000

RAZEM: 17,280000 m3 17,28

339 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z piasku

Wyliczenie ilości robót:

pod rurociągi 12,0*0,4*0,4 1,920000

RAZEM: 1,920000 m3 1,92

340 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi
m 12,00

341 KNNR 4/1008/1 Rura  PE 50 x4,6 SDR 11 PN16. m 18,00

342 KNRW 
219/306/6 (1)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙125 mm, PE
m 10,00

343 KNRW 
219/119/1

Rury ochronne, Dn˙110 mm
m 3,00

344 Kalkulacja 
własna

Przejście gazoszczelne
kpL 2,00
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345 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

17,28 17,280000

-1,90 -1,900000

RAZEM: 15,380000 m3 15,38

346 KNR 231/114/1; 
KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw
m2 14,40

347 KNR 231/311/1; 
KNR 231/311/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
m2 14,40

348 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego
kpL 1,00

349 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu  i ziemi wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

ZIEMIA 1,9 1,900000

ASFALT 14,4*0,12 1,728000

RAZEM: 3,628000 m3 3,63

3.12 Element Przyłącze kanalizacji sanitarnej

350 Kalkulacja 
własna

Cięcie nawierzchni asfaltu
m 22,00

351 KNR 231/803/1; 
KNR 231/803/2

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

Wyliczenie ilości robót:

11,0*1,2 13,200000

RAZEM: 13,200000 m2 13,20

352 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe

Wyliczenie ilości robót:

WYKOP POD RUROCIĄGI 11,0*1,2*1,2 15,840000

RAZEM: 15,840000 m3 15,84

353 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z piasku

Wyliczenie ilości robót:

pod rurociągi 12,0*0,4*0,4 1,920000

RAZEM: 1,920000 m3 1,92

354 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi
m 12,00

355 KNNR 4/1413/3 
(1)

Studnia betonowa KD, Dn 1200 z włazem żeliwnym  D400
szt 2,00

356 KNNR 4/1321/2 Zasuwa zwrotna burzowa Dn 160 szt 1,00

357 KNRW 
219/119/3

Rury ochronne, Dn˙250 mm z płozami
m 1,50

358 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

11*0,6*1,2 7,920000

RAZEM: 7,920000 m3 7,92

359 KNR 231/114/1; 
KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw
m2 14,40

360 KNR 231/311/1; 
KNR 231/311/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
m2 14,40

361 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu  i ziemi wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

ASFALT 13,2*0,12 1,584000

ZIEMIA 1,9+7,92 9,820000

RAZEM: 11,404000 m3 11,40


