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SSD-00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Kod CPV- 45000000-7    Wymagania Ogólne 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (D) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów 
robót drogowych i mostowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych. 
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu,                              
a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia 
mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem                          
i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących                  
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu  – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta 
na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub 
pieszych. 
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi                   
i skarpami rowów. 
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt                     
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy            
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne                              
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
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1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 
1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 
1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu  - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie            
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 
przez korpus drogowy. 
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie                 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 
zwierząt itp. 
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego. 
1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 
1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
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1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych                      
z budową, modernizacją,  przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność                                
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. 
 
1.5.1. Przekazanie. 

Zamawiający protokolarnie oraz w terminie określonym w dokumentach 
kontraktowych przekaże Wykonawcy: 
• Dokumentacje techniczną, 
• Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
• Komplet specyfikacji technicznych, 
• Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne                 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
• Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 
Wykonawcy, 

• Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego stanowią część umowy, 
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są 
ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
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materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,    
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.                              
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”). 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia  i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności 
w dzień i w nocy tych zapór  i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Fakt przystąpienia do 
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony                                       
z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiającego oraz przez umieszczenie,                               
w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych 
dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony                
z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiającego. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem 
Zamawiającego. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiającego 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy                               
i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                   
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających                              
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych                           
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki 

ostrożności i zabezpieczenia przed, 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                       
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie            
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
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wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji                    
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie  z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów                                  
z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania                  
z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru/Koordynator 
Zamawiającego ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiającego może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw                  
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy                         
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.                
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego do zatwierdzenia. 
 
1.5.14. Wykopaliska. 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 
uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli                      
w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego po uzgodnieniu z Zamawiającym                                    
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła                         
w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 
Zamawiającego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł 
miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 
dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce                                   
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane                       
z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna                       
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                   
z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Jeśli Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się                      
z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Jeśli o swoim zamiarze co najmniej                              
3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne                           
z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość                    
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem 
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Zamawiającego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę            
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów. 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru/Koordynator 
Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące 
warunki: 
a) Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie miał zapewnioną współpracę                      
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie miał wolny dostęp, w dowolnym 
czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego zezwolenie dla przeprowadzenia 
inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
3. SPRZĘT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów                
i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie              
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien 
być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 
naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie                 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 
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drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                        
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie  z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej                          
i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                               
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe                     
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości 
powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• sposób zapewnienia bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
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• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt                  
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót                          
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek                   
i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  i badania materiałów oraz robót                                       
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badań                     
i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                           
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek. 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                      
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału                             
w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę                 
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Na zlecenie Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;                          
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.              
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 
Zamawiającego. 
 
6.5. Raporty z badań. 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 
Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż                   
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 
 Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,                 
a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiającego, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiającego powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  i robót                           
z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te 
materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznym określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.                          
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta,  a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy. 
• Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości  i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                  
w robotach, 
- uwagi i polecenia, Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                 
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed                             
i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego do ustosunkowania 
się. Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

• Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

• Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie  
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 

• Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
• Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
lub ustnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)                               
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                             
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Jakość                      
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych                              
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z dokumentacją projektową, SST                       
i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                          
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                              
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową                        
i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                          
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
• Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST                 

i ew. PZJ, 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST             

i ew. PZJ, 
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                            
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 



20 
 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                             
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania Ogólne D-M-00. 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego                         

i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz                           
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego                   
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
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• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 
• Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60                               

z późniejszymi zmianami). 
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SSD-01 
ROBOTY POMIAROWE 
 
Kod CPV 45111200 - 0        Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i  
    roboty ziemne 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową nawierzchni utwardzonych i ich 
punktami wysokościowymi w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (SST) stosowane są jako dokument przetargowy                                 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie               
w terenie przebiegu tras pieszo-jezdnych oraz położenia obiektów inżynierskich. 
 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 
 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
• Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy                 

i punktów wysokościowych, 
• Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
• Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• Wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 

dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
 
 



23 
 

 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano               
w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale 
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji 
pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy             
5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy. 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 
• Teodolity lub tachimetry, 
• Niwelatory, 
• Dalmierze, 
• Tyczki, 
• Łaty, 
• Taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów. 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”           
pkt. 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
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Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera                 
o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 
roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien 
sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne                              
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej                
i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe                 
w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą 
być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę             
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych                        
i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania,             
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone 
na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane                  
w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane 
do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między 
reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, 
natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od 
jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych                       
z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile 
brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując 
niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być 
wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
reperu i jego rzędnej. 
 
5.4. Odtworzenie osi trasy. 
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
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państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy 
powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla 
pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do                  
1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do 
utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. Usunięcie 
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów                 
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania krawędzi nasypów                  
i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami należy 
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie 
przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym  z dokumentacją projektową. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych. 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach                    
i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót 
związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”             
pkt. 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót. 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem                                 

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji                    

i Kartografii, Warszawa 1979. 
• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SSD-02 
USUWANIE POWŁOKI GLEBY 
 
Kod CPV 45112200 - 7        Usuwanie powłoki gleby 
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny             
w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu grub. 10 cm, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”                 
pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu. 
 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie 
nadającej się do powtórnego użycia należy stosować: 
• Równiarki, 
• Spycharki, 
• Łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
• Koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 

wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
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4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport humusu. 
 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”           
pkt. 5. Teren pod budowę ciągu pieszo-jezdnego oraz pod budowę miejsc parkingowych oraz 
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony                      
z humusu i/lub darniny. 
 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu. 
 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. Humus należy 
zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć                  
z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych                           
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy 
humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
ST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny 
będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu            
w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną 
lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola usunięcia humusu. 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
humusu. 
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7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest w/w robót jest 1 m2 warstwy humusu o określonej grubości. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
• zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na 

odkład, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 Nie występują. 
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SSD-03 
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA 
TERENÓW ZIELONYCH 
 
Kod CPV 45112710 - 5        Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru związanych nasadzeniu zieleni wysokiej i niskiej w ramach 
projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wycinka części drzew; 
• Wykonanie nowych nasadzeń w postaci żywopłotu; 
• Wykonanie nowych nasadzeń drzewostanu; 
• Plantowaniu i uporządkowaniu terenów zielonych. 
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”                    
pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”                  
pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                         
w specyfikacji „Wymagania Ogólne”. zestawienie roślin projektowanych podano w Projekcie 
technicznym. 
 
2.2. Ziemia urodzajna. 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych                                

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
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• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 
2.3. Nawozy mineralne. 

Gotowe mieszanki nawozów wieloskładnikowych dla roślin ozdobnych. Nawozy 
mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem             
w czasie transportu i przechowywania. 
 
2.4. Nasiona traw. 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
2.5. Zieleń wysoka i niska. 

Rodzaj i ilość nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej wykonać zgodnie z dokumentacją 
techniczną . 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków. 
 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować: 
• piły mechaniczne, 
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 

drogowego, 
• spycharki, 
• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych                         

z wyrębem drzew. 
 
3.3. Sprzęt do pielęgnacji terenów zielonych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
• glebogryzarek, bron do uprawy gleby, 
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport pni i karpiny. 
 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie 
przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być 
transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 



32 
 

 
4.3. Transport materiałów do nasadzeń. 

Materiał roślinny można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi 
ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 
 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni. 
 Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie 
drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 
zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Teren 
pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez 
Zamawiającego. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać 
w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. W miejscach dokopów i tych wykopów,  
z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić                      
z roślinności, wykarczować pnie   i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych   
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. W miejscach 
nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości 
do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków 
podanych w punkcie 5.3. Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do 
usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli 
roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, 
to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
odpowiednie władze. 
 
5.3. Usunięcie drzew, pni i krzaków. 
 Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być 
wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: 
• w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu              

w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony 
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być 
ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej 
zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano 
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

• w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku 
pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. Poza 
miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST               
D-02.00.00 „Roboty ziemne”. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy 
tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca ma 
obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako 
materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie 
robót. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być 
wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń,                 
a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 

 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności. 
 Zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinno nastąpić poprzez 
wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi w miejsce wskazane przez Inwestora oraz poprzez 
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spalenie na miejscu pozostałości lub wg wskazań Inżyniera. Jeżeli dopuszczono przerobienie 
gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien 
odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny 
być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności 
usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło 
się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem 
małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym 
dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, 
bez pozostawienia tlących się części. Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły 
Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do 
spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go           
w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera,            
w którym będzie możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte 
przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są 
zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa 
powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą 
gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. 
Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod 
jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 
 
5.5. Wymagania dotyczące wykonania trawników. 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony                    

w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 7 cm - jest to miejsce na ziemię 
urodzajną (ok. 5 cm). 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 
• przed rozścieleniem ziemi urodzajnej podglebie należy zaorać lub przekopać 
• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą 
• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim 
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2 kg na 100 m2 
• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2 
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

• należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych. 
 
5.6. Pielęgnacja trawników. 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 

cm, 
• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
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• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę października), 

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często                                 
i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

• w drugim roku trawnik należy nawozić jednokrotnie gotową mieszanką 
wieloskładnikową  

 
5.7. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. 

Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń roślinnych glebę należy przygotować              
i uprawić poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiału 
organicznego. Dla nasadzeń pojedynczych doły do połowy zaprawić odpowiednią ziemią 
ogrodniczą. należy dążyć do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu 
drzewa miały zbliżoną strukturę. Dla nasadzeń grupowych istniejące podłoże usunąć                    
i zastąpić je odpowiednią żyzną ziemią ogrodniczą. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej 
podłoże pozostałe po usunięciu wierzchniej warstwy gleby przekopać na głębokość co 
najmniej 20cm. Należy również sprawdzić odczyn gleby, dla większości drzew i krzewów 
odczyn powinien wynosić pH 6,5-7. 
 
Nasadzenia krzewów i bylin wydzielić taśmą ogrodniczą w kolorze czarnym lub 
brązowym 
 
Terminy sadzenia: 

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewów należy zwrócić uwagę na sprzyjające 
warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, 
dostateczna wilgotność powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew 
i krzewów w czasie silnych przymrozków lub w zamarzniętą ziemię. Ustalając porę sadzenia 
należy stosować się do zasad sztuki ogrodniczej. 
 
Dobór materiału roślinnego: 

Sadzić tylko rośliny z bryłą korzeniową, z pojemników. Wielkość materiału 
roślinnego zestawiono w tabeli z doborem. Materiał roślinny powinien spełniać następujące 
kryteria: 
• materiał roślinny powinien być dobrze ukształtowany, posiadać odpowiedni pokrój                        

i odpowiadać określonym standardom jakościowym, 
• silny, prosty, pojedynczy, zwężający się ku górze przewodnik, 
• dla drzew form piennych część szlachetna powinna być dobrze zrośnięta z podkładką 

oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
• system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, zdrowy, 

odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, 
• bryła korzeniowa powinna być silnie przerośnięta (należy zwrócić uwagę czy rosnące 

korzenie nie opasują bryły korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o pojemności 
proporcjonalnej do wielkości rośliny, 

• rośliny nie powinny być uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawierać plam, 
obłamanych i usychających gałązek, oraz pozostawać zdrowe beż śladów żerowania 
szkodników,  

• liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, zabarwione właściwie dla danego 
gatunku, bez plamek i nienormalnych odbarwień. 
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Technika sadzenia: 
Jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin 

przed sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno jednak 
spowodować rozpłynięcia się bryły. Podczas przenoszenia roślin należy chwytać za pojemnik. 
Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba wykopać dół o średnicy 
co najmniej dwa razy większej niż średnica pojemnika w którym uprawiana była roślina. Jego 
ściany nie powinny być gładkie (zwłaszcza gdy gleba jest ciężka gliniasta), dobrze jest 
ponacinać je łopatą. Na dnie dołu należy założyć drenaż grubości 45cm z drobnych kamieni, 
żwiru (można z niego zrezygnować tylko jeśli gleba jest lekka i ma przepuszczalne 
podglebie). Doły należy wykonać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce budowy. 
Przed posadzeniem drzewa można doły do połowy wypełnić wodą. Drzewa i krzewy sadzić 
tak głęboko, jak rosły w pojemniku. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem 
drzew z ciężką bryła korzeniową należy posadawiać ją na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile 
nie wykonujemy drenażu). Wolną przestrzeń w dole wypełnić ziemią ogrodniczą zmieszaną           
z ziemią miejscową. Do zasypywania korzeni należy używać ziemi sypkiej, która łatwiej 
wypełnia przestrzenie między nimi. Po napełnieniu około połowy dołu należy ziemię lekko 
udeptać Po całkowitym napełnieniu dołu ziemię ponownie udeptać a powierzchnię ziemi 
wokół drzew i krzewów uformować w miskę   o średnicy równej średnicy dołu , następnie 
obficie podlać. Powierzchnię miski przykryć 5 cm warstwą torfu. Paliki przy drzewach form 
piennych należy wbić w dno dołka, drzewka wiązać przeznaczonymi do tego celu więzadłami 
o szerokości ok. 5cm w sposób luźny, paliki powinny kończyć się pod koronami drzew. 
Należy stosować po trzy paliki dla jednego drzewa. Przy sadzeniu należy zwrócić szczególną 
uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejących drzew. 
 
5.8. Zakładanie trawników z siewu. 
Przygotowanie podłoża. 

Teren dokładnie oczyścić z kamieni, gruzu, resztek budowlanych, chwastów, korzeni 
roślin itp. Trawnik zakładać na odpowiednio przygotowanej 20 cm warstwie dobrze 
odchwaszczonej ziemi ogrodniczej. Kształtując teren należy zachować spadki. 
 
Terminy siewu. 

Trawniki należy zakładać w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10 
 
Dobór materiału roślinnego. 

Zastosować mieszankę traw na miejsca silnie deptane odpowiednią do warunków 
klimatycznych Polski. Mieszanka nie powinna być przeterminowana a opakowanie nie 
uszkodzone i suche. 
 
Technika sadzenia. 

Trawniki z siewu. Przygotowany teren delikatnie spulchnić grabiami. Wysiew nasion 
krzyżowy (ręcznie lub siewnikiem) w odpowiednio zwilgoconą glebę. Po wysiewie nasiona 
przykryć centymetrową warstwą ziemi kompostowej. Trawnik mocno podlać zraszaczem lub 
wężem z dyszą rozpylającą strumień wody. Pierwsze koszenie wykonać gdy źdźbła trawy 
osiągną 8-10cm skracając o połowę. Trawniki od rabat z roślinami ozdobnymi oddzielić 
taśmą ogrodniczą. 

 
5.9. Pielęgnacja roślin w ciągu pełnego roku po zakończeniu inwestycji. 
• ściółkowanie terenu torfem gr. 5 cm 
• wymiana roślin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych, 
• usuwanie uszkodzonych pędów, przycinanie koron, cięcie szpaleru, 
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• usuwanie posuszu, 
• spulchnianie i pielenie misek, rowków i powierzchni grup krzewów, 
• podlewanie – w porze wieczornej , nigdy w pełnym słońcu, utrzymanie właściwej 

wilgotności podłoża, z uwzględnieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie 
podwyższonych temperatur. Nowo posadzone rośliny powinny być nawadniane 3 razy                   
w tygodniu w ciągu dwu pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie co tydzień, lub 
co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego. 

• zabezpieczenie roślin na zimę. 
• przycinanie celem nie dopuszczenia do kwitnienia – zabieg ten ma za zadanie 

wzmocnienie części wegetatywnych rośliny, ewentualnie usuwanie przekwitłych 
kwiatów, 

• ocienianie przez osłanianie rzadką tkaniną lub owijanie, 
• zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów metodą ręczną już w ich 

początkowym stadium wzrostu 
• nawożenie nie jest wskazane, jeżeli jednak mimo dobrze uprawionej gleby zachodzi 

konieczność dożywiania roślin, należy zastosować nawozy dolistne lub fertygację (często               
i systematycznie, po południu), 

• koszenie i pielęgnacja trawników przez cały sezon wegetacyjny co dwa tygodnie 
rozpoczynając od początku maja i kończąc w połowie października, skracając trawy nie 
więcej niż o jedna trzecią, 

• dosiewanie płaszczyzn trawnikowych o zbyt małej gęstości wykiełkowanych nasiona 
• nawożenie mineralne trawników dwa razy w sezonie wegetacyjnym: nawozem azotowym            

w okresie wczesnowiosennym przed rozpoczęciem wzrostu w ilości 1– 2 kg/100m2                       
i w okresie jesiennym nawozem wieloskładnikowym w ilości 2-3 kg/100 m2 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków. 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego 
doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST-03. „Roboty ziemne”. 
 
6.3. Kontrola trawników. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na odkład, 
• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 
• ilości rozrzuconego kompostu, 
• prawidłowego uwałowania terenu, 
• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
• gęstości zasiewu nasion, 
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 



37 
 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"), 
• obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 
 
6.4. Kontrola jakości robot sadzeniowych krzewów o drzew.  

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Kierownika 
Projektu na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę 
materiałów   i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
SST. W szczególności zakres badań obejmuje: 
• badanie dostaw materiałów, 
• sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 
• kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
• kontrolę poprawności i jakości wykonania, 
• ocenę estetyki wykonanych Robót. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                 
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych. Cena wykonania 
robót obejmuje: 
• wycięcie i wykarczowanie drzew, pni i krzaków, 
• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 

drzewną, względnie, 
• spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 
• zasypanie dołów, 
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN - R - 67026; 2002 Materiał szkółkarski. Sadzonki drzew i krzewów. 
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SSD-04 
PROFILOWANIE I ZAG ĘSZCZANIE PODŁO ŻA 
 
Kod CPV 45233140-2        Roboty drogowe. 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem                       
i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni                    
w gruncie kat I. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• Równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki                            
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

• Koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
• Walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 



40 
 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów. 
 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-M-04.02.01,                        
D-M-04.02.02, D-M-04.03.01 pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania                           
i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania                     
i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym                            
i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio                
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 
być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu,                              
a  w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość 
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub  w przypadku robót                
o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt 
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie                 
z zasadami określonymi w pkt. 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża. 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Do profilowania podłoża należy stosować 
równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
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zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 
jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 

Strefa Korpusu Minimalna wartość Is dla: 
Rodzaj ciężki i 
bardzo ciężki 

Ruch mniejszy od 
ciężkiego 

Górna warstwa o 
grubości 20 cm 

1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 
50 cm od powierzchni 
podłoża 

 

1,00 

 

0,97 
 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według 
BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane                   
w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 
osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona 
on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych                    
i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta                                        
i wyprofilowanego podłoża. 
 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 
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Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
Równość podłużna co 20 m na każdym pasie 

ruchu 
Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 
Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostałych dróg 

Ukształtowanie osi w 
planie 

co 25 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostałych dróg 

Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej 
działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża). 
 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża). 
 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne. 
 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne                              
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe. 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża                    
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie. 
 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż             
± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża). 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg                          
BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium 
dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą              
BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy 
badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

podłoża). 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczanie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) profilowanego podłoża. Obmiar 
robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”               
pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST                                 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji             
wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 

lub nasyp, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
• BN -77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
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SSD-05 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA-WYMAGANIA 
OGÓLNE 
 
Kod CPV 45233140-2        Roboty drogowe. 
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie                         
wg PN-S-06102 i obejmują SST: D-M-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę 
pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4 oraz                
w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie: D-M-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                              
w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
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skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 6 mm 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny 
 
2.3. Wymagania dla materiałów. 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 
 
2.3.3. Woda. 
 Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 

• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.                        
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów. 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”            
pkt. 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża. 
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 
drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania 
podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione 
w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu                 
i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki. 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż 
jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona                   
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien 
odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1,l p. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny. 
 Nie dotyczy. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy. 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych                                
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone                     
w pkt. 2.3 niniejszej SST. 
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6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie. 
 

Lp.  
Wyszczególnienie 
badań 

Częstotliwość badań 
 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przypadająca na 
jedno badanie 

1. Uziarnienie 
mieszanki 

 
2 

 
600 

2. Wilgotność 
mieszanki 

3. Zagęszczenie 
warstwy 

Jedna próbka na jednym zjeździe 

4. Badanie właściwości 
kruszywa 

Dla każdej warstwy kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki. 
 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki. 
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy. 
 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-
12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na 
gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń 
Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest 
nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
 

1

2

E

E
 ≤ 2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa. 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych                 
w pkt. 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy w obecności Inżyniera. 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów. 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 
podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1. Szerokość podbudowy 2 razy na zjeździe 
2. Równość podłużna jw. 
3. Równość poprzeczna jw. 
4. Spadki poprzeczne jw. 
5. Rzędne wysokościowe w pkt. chartka zjazdu 
6. Ukształtowanie osi w planie jw. 
7. Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej 
działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: w 3 
punktach, lecz nie rzadziej 
niż raz na 2000 m2 

8. Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

raz  na zjeździe 

 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy. 
 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż             
+10 cm, -5 cm Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa 
od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną                      
w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.3. Równość podbudowy. 
 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie                         
z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy. 
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne                             
z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy. 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej                
o więcej niż ± 5 cm 
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6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża. 
 Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
 
6.4.8. Nośność podbudowy. 
• moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym                            

w tablicy 4, 
• ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy. 
 
 
 
Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku 
Wnoś nie 
mniejszym 
niż % 

Wymagane cechy podbudowy 

 
Wskaźnik zagęszczenia 
Is nie mniejszy niż 

 
Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 
mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 
MPa 
 

 
40 kN 

 
50 kN 

od 
pierwszego 
obciążenia 
E1 

od 
drugiego 
obciążenia 
E2 

60 
80 
120 

1,00 
1,00 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy. 
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość 
podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy. 
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
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nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy            
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obmiar robót związanych                                
z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”               
pkt. 8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie, podano w SST: D-M-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
• PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
• PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
• PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
• PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
• PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
• PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
• PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
• PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
• PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
• PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne 
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• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir          
i mieszanka 

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
• PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
• PN-B-30020 Wapno 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
• PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
• PN-S-96035 Popioły lotne 
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
• BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 
• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
• BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 

Warszawa 1997 
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SSD-06 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 
 
Kod CPV 45233140-2        Roboty drogowe. 
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie:  
• Pod nawierzchnie z płyt betonowych; 
• Pod nawierzchnie z kostki granitowej. 
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa                      
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano               
w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 6 mm 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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• Dla podbudowy nawierzchni z płyt betonowych należy zastosować podbudowę                           
z warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego tłucznia 31,5 – 63,0 mm + klińca                 
16 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm; 

• Dla podbudowy nawierzchni z płyt betonowych należy zastosować podbudowę                           
z warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego tłucznia 31,5 – 63,0 mm + klińca                 
16 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm; 

• Dla podbudowy nawierzchni z płyt betonowych należy zastosować podbudowę                           
z warstwy zasadniczej z podsypki z wysiewki kamiennej frakcji 0 – 4 mm, 0 – 8 mm lub 
grysu o frakcji 3 – 5 mm oraz 2 – 8 mm grubości 2 – 4 cm; 

• Dla podbudowy nawierzchni z kostki granitowej należy zastosować podbudowę                           
z warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego tłucznia 31,5 – 63,0 mm + klińca                 
16 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm; 

• Dla podbudowy nawierzchni z kostki granitowej należy zastosować podbudowę                           
z warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego tłucznia 31,5 – 63,0 mm + klińca                 
16 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm; 

• Dla podbudowy nawierzchni z kostki granitowej należy zastosować podbudowę                           
z warstwy zasadniczej z podsypki z wysiewki kamiennej frakcji 0 – 4 mm, 0 – 8 mm lub 
grysu o frakcji 3 – 5 mm oraz 2 – 8 mm grubości 2 – 4 cm; 

 
2.3. Wymagania dla materiałów. 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi                                    
w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 2.3.1. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa. 
 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa                 
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 2.3.2. 
 
3. SPRZĘT. 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 3. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa                         
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa                            
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża. 
 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST                
D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.2. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 

  Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST                   
D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.3. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa. 
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 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST                        
D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.4. 
 
5.5. Odcinek próbny. 
 Nie dotyczy 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy. 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym                                 
w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.6. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa                          
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, 
zgodnie z ustaleniami SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne”                         
pkt. 6.2. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano                       
w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.3. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa                            
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.4. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano                   
w SST D-M-04.04.00„ Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.5. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy            
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obmiar robót związanych                                
z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
• Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• Oznakowanie robót, 
• Sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
• Przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• Dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• Rozłożenie mieszanki, 
• Zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
• Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 
• Utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• Normy i przepisy związane podano w SST D-M-04.04. „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania Ogólne” pkt. 10. 
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SSD-07 
ROBOTY W ZAKRESIE RÓ ŻNYCH NAWIERZCHNI 
 
Kod CPV 45233200 - 1       Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy nawierzchni                  
z kostki betonowej w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie nawierzchni pieszo – jezdnej z płyt betonowych; 
• Wykonanie nawierzchni pieszo – jezdnej z kotki granitowej; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna 
jest wykonana z płyt ażurowych betonowych. 
1.4.2. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu nie 
zbrojonego nie barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący 
się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.3. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 
niż 1 m. 
1.4.4. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę. 
1.4.5. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.6. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                    
w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Nawierzchnie.  
2.2.1. Płyta betonowa. 

Płyta betonowa jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu 
lekkiego, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów dla samochodów 
osobowych, do ciągów ruchu pieszego zgodnie z odrębnymi przepisami oraz                                    
w zastosowaniach, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające. 
Dane techniczne: 
• Wymiary     125x60 cm 
• Kolor     szary 
• Grubość     8 cm 
 
2.2.2. Kostka granitowa. 

Kostka granitowa jest przeznaczona na zewnętrzne i wewnętrzne ciągi piesze np. drogi 
dla ruchu pieszego, strefy dla pieszych oraz na obszary ruchu kołowego, do budowy 
nawierzchni drogowych, w tym do nawierzchni placów, parkingów samochodowych                        
i podjazdów, dróg, autostrad, obszarów przemysłowych (łącznie z dokami i portami), również 
jako nawierzchnie brukowe na lotniskach, przystankach autobusowych i stacjach paliw.  
Dane techniczne: 
• Wymiary       11x11x10 cm 
• Kolor       szary  
• Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu  zgodna 
• Odporność na poślizg/poślizgnięcie    zadawalająca 
• Trwałość        zadawalająca 
• Odporność na warunki atmosferyczne    D 
• Odporność na ścieranie     I 
• Reakcja na ogień      A1 
• Emisja Azbestu       zgodna 
• Gęstość       2,3 – 2,75 g/cm3 
• Wytrzymałość na ściskanie     100 – 220 Mpa 
• Ścieralność na tarczy Boehmego    0,06 – 0,23 cm 
• Nasiąkliwość wagowa      0,1 – 0,7 % 
• Twardość wg skali Mohsa     6 – 7 
 
2.3. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom. 
 Betonowa kostka betonowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa 
powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku 
braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 



58 
 

• kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta,                               
z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: (długość i szerokość ± 3,0 mm, grubość               
5,0 mm), 

• wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 MPa, dla klasy „50”, 
• mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl 

lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione 
jednocześnie następujące warunki: 

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 
być większe niż 20%, 
• nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
• ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości 3,5 mm, dla klasy „50”, 
• szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 

licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż                        
50 jednostek SRT, 

• wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty 
wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty 
te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej. 

 
 

Lp. Właściwości Wymagania (gatunek 1) 
1. Stan powierzchni licowej: 

- tekstura 
- rysy i spękania 
- kolor według katalogu 
producenta 
- przebarwienia 
- plamy, zabrudzenia 
niezmywalne wodą 
- naloty wapienne 

jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
dopuszczalne niekontrastowe 
przebarwienia na 
pojedynczej kostce 
niedopuszczalne 
dopuszczalne 

2. Uszkodzenia powierzchni 
bocznych: 
- dopuszczalna liczba w 1 
kostce 
- dopuszczalna wielkość 
(długość i szerokość) 

 
2 

30 mm x 10 mm 

3. Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

przylicowych 

 
niedopuszczalne  

4. Uszkodzenia krawędzi 
pionowych 
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- dopuszczalna liczba w 1 
kostce 
- dopuszczalna wielkość 
(długość i głębokość) 

2 
20 mm x 6 mm 

 
2.4. Składowanie kostek. 
 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki 
spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki. 
 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny 
odpowiadać wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 
 
2.6. Cement. 
 Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami 
powinien być cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym                   
w PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08. 
 
2.7. Piasek. 
 Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1 wg PN-B-06712, natomiast 
do wypełniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów 
mineralnych w granicach od 3 do 8%. 
 
2.8. Woda. 
 Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Powinna to być woda „odmiany 1”. 
 

Tablica nr 2. wymagania podsypki piaskowej. 
 

Lp. Właściwości Wymaganie Badanie wg 
normy 

1 Nasiąkliwość, %, nie więcej 
niż  

2,5 PN-B-06714-18 

2. Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamrażania, %, nie więcej niż 

5,0 PN-B-06714-19 

3. Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, 

Barwa nie 
ciemniejsza niż 

wzorcowa 

PN-B-06714-26 

4. Zawartość zanieczyszczeń 
obcych, %, nie 
więcej niż 

0,2 PN-B-06714-12 

5. Zawartość ziaren  
nieforemnych, %, nie więcej 
niż 

25  

6. Wskaźnik piaskowy, większy 65 BN-64/8931-01 
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od 
 
2.9. Masa zalewowa. 
 Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych powinna być 
stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04. 
 
2.10. Spoiwo służące do wiązania składnika mineralnego. 

Żywica + utwardzacz według technologii. 
 
2.11. Kruszywo łamane naturalne.  

Kruszywo ze skał twardych lub żwir łamany rzeczny wąskich frakcji 0/32 mm, 
0/16mm. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni. 
 Układanie kostka betonowej, brukowej klinkierowej oraz płytek chodnikowych może 
odbywać się: 
• ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
• mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się                    

z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, 
można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. 

 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarczą). 
 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem 
naroży. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej oraz ław betonowych z oporem 
należy stosować betoniarki. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport płyt i składowanie. 
 Kostka betonowa może być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa 
nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Kostka betonowa, brukowa klinkierowa oraz płytki chodnikowe mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym  i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek   
i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty ażurowe należy układać na płask                 
w stosach, po 10 warstw w stosie. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Podłoże. 
 Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio 
układana jest nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny                        
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony             
wg BN-77/8931-12 powinien wynosić Is ±1,0. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno 
być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST D-M-04.01.01 „Koryto wraz                 
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni. 
 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem obejmują: 
• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ścieków), 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostek z ubiciem, 
• wypełnienie szczelin piaskiem, 
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
5.4. Podbudowa pod nawierzchnię z kostki betonowej. 
 Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych może stanowić: 
• podłoże z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z kamieniołomów, 

wyprofilowane i zagęszczone do Is ± 1,0, 
• istniejąca nawierzchnia żwirowa, tłuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy 

wyrównawczej z piasku  3 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacją 
projektową. Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w odpowiednich SST. 

 
5.5. Obramowanie nawierzchni. 
 Do obramowania nawierzchni z kostki betonowej i brukowej oraz płytek 
chodnikowych należy stosować krawężniki betonowe uliczne lub betonowe drogowe wg              
BN-80/6775-03/04 [9] oraz krawężniki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01. Rodzaj 
stosowanych krawężników powinien być zgodny  z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazaniami Inżyniera. Wymagania dotyczące ustawiania krawężników powinny być zgodne 
z SST D-M-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 
5.6. Podsypka. 
 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST. Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm  Podsypkę cementowo-
piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35                      
i wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W praktyce, 
wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się  i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
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podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z kostek betonowych. 
5.7.1. Warunki atmosferyczne. 
 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 °C. Dopuszcza się wykonanie 
nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 ºC do +5 ºC, przy 
czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami                  
o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
 
5.7.2. Ułożenie nawierzchni z kostek. 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 
partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się 
wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 
którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek                                       
i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ 
po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń 
infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm 
do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach                         
i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek              
i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku 
potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami                    
z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca 
się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce 
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym 
wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.7.3. Ubicie nawierzchni z kostek. 
 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka                         
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
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mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.7.4. Spoiny. 
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od                 
3 mm do 5 mm W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się 
aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45º,                       
a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić 
piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go 
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
piaskiem, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 
4,0 cm   i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 
 
5.9. Wypełnienie spoin. 
 Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt ażurowych powinno być wykonane 
zgodnie   z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. Przy wypełnianiu spoin 
przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm,                  
a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. Wypełnienie spoin zaprawą 
cementową o wytrzymałości R28 ± 20 MPa, powinno być wykonane w głąb nie mniej niż na 
2/3 wysokości płyty. Przy wypełnianiu spoin masą zalewową - przed zalaniem spoiny 
powinny być wypełnione piaskiem do 2/3 wysokości płyt. 
 
5.10. Szczeliny dylatacyjne. 
 Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt ażurowych powinny być stosowane tylko             
w przypadku wypełnienia spoin zaprawą cementową. Szczelin dylatacyjne powinny być 
wypełnione masą zalewową w taki sam sposób jaki stosuje się przy wypełnianiu spoin masą 
zalewową. W nawierzchniach dróg i ulic, wykonywanych z płyt ażurowych szczeliny 
dylatacyjne powinny być wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny być 
wykonane również między nawierzchnią i krawężnikami. Na nawierzchniach placów oprócz 
szczelin poprzecznych powinny być wykonane szczeliny podłużne w odstępach co 5 do 7 m. 
 
5.11. Elementy z demontażu. 

Kostkę betonową uzyskaną z demontażu nawierzchni betonowej z placu i ścieżki 
należ staranie posegregować i składować w oddzielnym miejscu na placu budowie. Zostanie 
ona wykorzystana w innym miejscu w skazanym przez Inwestora w późniejszym czasie 
inwestycji.   
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. Badania 
pełne przeprowadza producent płyt. Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym 
odbiorze płyt, według następującego zakresu: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 
  
 Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne                     
z BN-80/6775-03/01. Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania 
nawierzchni z płyt ażurowych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt. 2.3 do 2.7. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki 
badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1. Badanie podłoża. 
 Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.2. 
 
6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni. 
 Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt. 5.3 należy sprawdzać w jednym miejscu na 
każdym kilometrowym odcinku drogi lub na każde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach 
budzących wątpliwości. 
 
6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni. 
 Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości 
budowanego odcinka. 
 
6.3.4. Sprawdzenie ułożenia płyt i kostki. 
 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie 
oceny wizualnej na całej długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami 
podanymi w pkt. 5.6. 
 
6.3.5. Sprawdzenie spoin. 
 Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech losowo wybranych 
miejscach na: 
• każdym pełnym lub rozpoczętym kilometrze drogi, 
• każdych pełnych lub rozpoczętych 6000 m2 placu. 
 
 Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału 
wypełniającego na długości około 10 cm oraz zbadaniu, czy wypełnienie spoin jest zgodne            
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7. 
 
6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych. 
 Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych należy sprawdzić przez oględziny na całej 
długości budowanego odcinka lub całej powierzchni placu. Sprawdzenie wypełnienia szczelin 
dylatacyjnych wykonuje się w taki sam sposób jak spoin, w zgodności z wymaganiami                  
wg pkt. 5.8. 
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 
6.4.1. Równość. 
 Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem 
zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny 
przekraczać 1,0 cm 
 
6.4.2. Spadki poprzeczne. 
 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową                   
z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.4.3. Rzędne wysokościowe. 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm 
 
6.4.4. Ukształtowanie osi. 
 Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej               
o więcej niż ± 5 cm 
 
6.4.5. Szerokość nawierzchni. 
 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż              
± 5 cm 
 
6.4.6. Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej). 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać                          
± 1,0 cm 
 
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni podano                      
w tablicy 5. 
 

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1.  
Spadki poprzeczne 

10 razy na 1 km i w 
charakterystycznych 

punktach 
niwelety 

2.  
Rzędne wysokościowe 

10 razy na 1 km i w 
charakterystycznych 

punktach 
niwelety 

3.  
Ukształtowanie osi w planie 

10 razy na 1 km i w 
charakterystycznych 

punktach 
niwelety 

4. Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
5. Grubości podsypki 10 razy na 1 km 
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7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni                          
z betonowej kostki brukowej (obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST 
wymienionych w pkt. 5.4 i 5.5. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”              
pkt. 7. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• przygotowanie podłoża lub podbudowy, 
• wykonanie podsypki. 
 Zasady ich odbioru są określone w D-M-00. „Wymagania Ogólne”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża lub podbudowy, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie płyt, 
• wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych, 
• pielęgnację nawierzchni, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
• BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
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• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

• BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
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SSD-08 
KRAW ĘŻNIKI I OBRZE ŻA BETONOWE 
 
Kod CPV 45233140-2        Roboty drogowe. 
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych oraz 
krawężników betonowych w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
• Demontażem istniejących obrzeży betonowych; 
• Ustawieniem obrzeży betonowych trawnikowych 6x20x100 cm koloru szarego ułożony 

na stojąco na ławie betonowej z betonu B15 z oporem na podsypce cementowo piaskowej 
1:4 grubości 5 cm; 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                  
w SST D-M- 00. „Wymagania Ogólne” pkt.2. 
 
2.2. Stosowane materiały. 
 Materiałami stosowanymi są: 
• krawężniki betonowe uliczne, prostokątne ścięte, jednowarstwowe gatunku 1 z godnie               

z BN-80/6775-03/01, 
• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04  i BN-80/6775-03/01, 
• piasek na podsypkę i do zapraw, 
• cement do podsypki i zapraw, 
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• woda, 
• materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne. 
2.3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży. 
  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży. 
 

Rodzaj 
wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka, m 
Gatunek 1 Gatunek 2 

L ± 8 ± 12 

b, h ± 3 ± 3 

 
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze                    
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady 
oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

Gatunek 
1 

Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 
i krawędzi w mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i 

naroży 

ograniczających 
powierzchnie górne 

(ścieralne) 

 

Niedopuszczalne 

ograniczających 
pozostałe 

powierzchnie: 

- liczba, max 

- długość, mm, max 

- głębokość, mm, max 

 

 

 

2 

20 

6 

 

 

 

2 

40 

10 

 
 
2.3.3. Składowanie. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe 
należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość 
obrzeża. 
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2.3.4. Beton i jego składniki. 
 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B25                
i B30. 
 
2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw. 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom                     
PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypkę i do 
zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż 
„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna być odmiany „1”                      
i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
2.5. Materiały na ławy. 
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-06250, którego składniki powinny 
odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4. 

 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt. 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport obrzeży betonowych. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 
projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się                                  
i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów. 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych                                          
z BN-88/6731-08. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu,                             
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem,               
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
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5.2. Wykonanie koryta pod ławy. 
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu 
powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Wykonanie ław. 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 
5.3.1. Ława betonowa. 
 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 
gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się                    
w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 
 
5.4. Podłoże lub podsypka (ława). 
 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie                
z polewaniem wodą. 
 
5.5. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu               
i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym 
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm  Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową                 
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
6.2.1. Badania obrzeży. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości 
i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki                     
z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu                     
i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm 
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6.2.2. Badania pozostałych materiałów. 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt. 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę. 
 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne 
z pkt. 5.2. 
 
6.3.2. Sprawdzenie ław. 
 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
• Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil 

podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

• Wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na 
każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 
• Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez 

przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit 
pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm 

• Zagęszczenie ław. Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. 
• Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław od 

projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników. 
 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
• dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
• równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

• dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest m (metr bieżący) ustawionego krawężnika oraz obrzeża 
betonowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”                 
pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                             
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji                       
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Cena wykonania 1 m krawężnika i obrzeża betonowego obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie szalunku, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki, 
• ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
• ustawienie obrzeża na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
• wypełnienie spoin zaprawą, 
• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
• PN-B-06250 Beton zwykły 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
• PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir                   

i mieszanka  
• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

piasek  
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
• PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
• BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
• Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979                

i 1982r. 
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SSD-09 
ROBOTY W ZAKRESIE MAŁEJ ARCHITEKTURY  
 
Kod CPV 45233140-2        Roboty drogowe. 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem elementów małej architektury 
i obiektów zewnętrznych w ramach projektu  
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Dostawą i montażem ławek; 
• Dostawą i montażem donic na krzewy. 
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano               
w specyfikacji technicznej SST „Wymagania Ogólne” D-M-00. pkt. 2. 
 
2.2. Elementy małej architektury. 
2.2.1. Ławka. 

Wg wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej oraz części rysunkowej                
i kosztorysie. 

 
2.2.2. Donica na krzewy. 

Wg wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej oraz części rysunkowej                
i kosztorysie. 

 
2.2.3. Materiały na roboty uzupełniające. 

Do wykonania robót uzupełniających należy użyć następujących materiałów zgodnie               
z zasadami sztuki budowlanej: 
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• Beton B-15, 
• Kotwy M12, 
• Śruby mocujące M10, 
• Materiały pomocnicze do wykonania robót uzupełniających – wg potrzeb. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”                    
w punkcie 3.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne. 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne”  pkt. 4.0.  
 
4.2. Transport materiałów. 

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport materiałów może 
odbywać się dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Przewożony materiał zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. - przy temperaturze +15 °C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20 °C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30 °C. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu,                
w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP                 
i ruchu drogowego. 
 
4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem               
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom                   
w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
• datę produkcji i nr partii, 
• wymiary, 
• liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
• numer aprobaty technicznej, 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
• znak budowlany. 
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Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”. 
Montaż elementów zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi 
dołączonej do każdego elementu zagospodarowania. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu 
robót drogowych i budowlanych. 
 
5.3. Wykonanie elementów zagospodarowania. 
5.3.1. Ławka.  

Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producenta. Ławka powinna być już przystosowane do trwałego przytwierdzenia do podłoża. 
Elementy należy zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu (np. za pomocą kotew, itp.). 
 
5.3.2. Donica na krzewy.  

Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producenta. Donica na krzewy powinna być już przystosowane do trwałego przytwierdzenia 
do podłoża. Elementy należy zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu (np. za pomocą 
kotew, itp.). 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
Jakość wyrobu powinna odpowiadać normie PN ISO grupy 9000. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót. 

Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń 
wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów                  
z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadził 
badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone 
do dokumentacji odbiorczej. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być 
zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Kontrola robót obejmuje: 
• sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją 

techniczną 
• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 
• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału, 
• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
 
6.3. Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie. 
• wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 
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• wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 
• zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 

szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub 
pęknięć, 

• rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją 
techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny, 

• połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione 
badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy                           
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować. 
• stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
• stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 

techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową robót związanych z dostawą i montażem elementów małej 
architektury jest: 
• Montaż ławek    : 1 komplet 
• Montaż donic na krzewy   : 1 komplet  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór elementów stalowych przed wbudowaniem. 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
• zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
• wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
• prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów, 
• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 
8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu. 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
• zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 
ogólne”. Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności 



79 
 

wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Płaci się za ustaloną ilość [kpl.] zamontowanych ławek, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• montaż ławek, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• likwidacje stanowiska roboczego, 
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Płaci się za ustaloną ilość [kpl.] zamontowanych donic na krzewy, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• montaż donic na krzewy, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• likwidacje stanowiska roboczego, 
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)                

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. 
• PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. 

Cementu powszechnego użytku 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-B-02854:1996 Ochrona przeciw pożarowa budynków. Metoda badań 

rozprzestrzeniania się płomieni po posadzkach podłogowych. 
• PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Bochmego. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• BN-87/B-12037/06 Metody badań płytek ceramicznych. Oznaczenie twardości 

powierzchni w skali Mohsa. 
• PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                     

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
• PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym            

z wgłębieniem krzyżowym 
• PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taśmy 
• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie                   

i transport 
• PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
• PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 7: Panele 
• zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia 
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• PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb                  
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne 

• PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb                             
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka 
strumieniowo ścierna. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


