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SST-S-00
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogélne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej &fikacji Technicznej] $
Wymagania Ogolne dotygee wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowldnyc

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstavpracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumeanefargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawo zaméwieniach publicznych i realizacji oraz roziiniu rob6t w obiektach
budowlanych. |

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogoine, wspolne dla
robét obgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotonvy specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla projekt

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstae opracowania szczegétowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokumprzetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu zgodnie z UstawPrawo Zamowig Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych. Zakres robét skisyfano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowie

1.4.1. Zgodn&¢ Robot z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podaneodnaniki do Polskich
Norm. Normy te winny b§ traktowane jako integralna gz Specyfikacji Technicznych i By
stosowane w pgétzeniu z Dokumentagj Budowy i Specyfikacjami, w ktérych as
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawionopkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych Polskich Norm lubosdgdnich
norm krajow UE, ktére obowzujs w zwigzku z wykonaniem prac afiych Kontraktem
i stosowania ich postanowiena réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartym
w Specyfikacjach Technicznych. Zakilada;,siz Wykonawca dogbnie zaznajomit si
z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.4.2.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pzaji okreslenia naley rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.2.1. Obiekt budowlany —nalezy przez to rozumie budynek wraz z instalacjami
I urzadzeniami technicznymi, budowl stanowjcg catas¢ technicznodzytkows wraz
z instalacjami i urgdzeniami, obiekt matej architektury;
1.4.2.2. Budynek —nalezy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pampezegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.



1.4.2.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny- naley przez to rozumie budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie hiliaczej, szeregowej lub grupowej, &ay
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stamowi konstrukcyjnie samodzien catasc,

w ktérym dopuszcza siwydzielenie nie wicej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokaluzytkowego o powierzchni catkowite] nieprzekraczraj 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.2.4. Budowla— naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, grdinie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stm@e maszty antenowe, wolno sfg trwale zwazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub wgdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatnianiawvdanstrukcje oporowe, nadziemne
I podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych
I innych urzdzen) oraz fundamenty pod maszyny i gnizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgsci przedmiotéw sktadagych se na cald¢ uzytkows.

1.4.2.5. Obiekt matej architektury — naley przez to rozumie niewielkie obiekty,

a w szczegoln@i kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury, posgi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowejzytkowe shiace rekreacji codziennej
I utrzymaniu porzdku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,smietniki.

1.4.2.6. Tymczasowy obiekt budowlany -nalezy przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbiorki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzeds ulicznej

I wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneuyeane, urzdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.2.7. Budowa -nhalezy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oflanym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.2.8. Roboty budowlane -nalezy przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.2.9. Remont —naleey przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegaych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowsjcych biezgcej konserwacii.

1.4.2.10. Uradzenia budowlane -nalezy przez to rozumieurzagdzenia techniczne zgaane

z obiektem budowlanym zapewrgeg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przgza i uradzenia instalacyjne, w tym sfgce oczyszczaniu lub
gromadzeniudciekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
1.4.2.11. Teren budowy -nalezy przez to rozumie przestrza, w ktérej prowadzoneas
roboty budowlane wraz z przestrzgmajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.
1.4.2.12. Prawne dysponowanie nieruchomdcia na cele budowlane —nalery przez to
rozumiet tytut prawny wynikagcy z prawa wiasrni, wytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zabkewiowego, przewidygego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.2.13. Pozwolenie na budow— naleyy przez to rozumie decyzg administracyjn
zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bwtimych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.2.14. Dokumentacja budowy -nalery przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz

z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych

I koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne



i ksiagzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodontau - take dziennik
montau.

1.4.2.15. Dokumentacja powykonawcza nalezy przez to rozumiedokumentag budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyi@amobot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.2.16. Teren zamknity — nalezy przez to rozumie teren zamknity, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

1.4.2.17. Aprobata techniczna -nalezy przez to rozumie pozytywry ocery techniczi
wyrobu, stwierdzajca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.2.18. Widciwy organ — nalezy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoruowlashego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.2.19. Wyréb budowlany —nalezy przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodrimi, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@howania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowanianeajemnym pajczeniu stanovgicym
integralny catas¢ uzytkows.

1.4.2.20. Organ samorgdu zawodowego— nalezy przez to rozumie organy okrélone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samdarh zawodowych architektéw,zynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z pgn. zm.).

1.4.2.21. Obszar oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisévwlmaych, wprowadzagych zwihzane
Z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegmu.

1.4.2.22. Optata — naley przez to rozumie kwote naleenosci wnoszol przez
zobowgzanego za okétone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy
organ.

1.4.2.23. Droga tymczasowa (montawa) — nalezy przez to rozumie drog specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugialych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.2.24. Dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy
organ zgodnie z obowaujagcymi przepisami, stanowey urzdowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzeokolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot.
1.4.2.25. Kierownik budowy —osoba wyznaczona przez Wykonawobét, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponosaca ustawow odpowiedzialné za prowadzonbudove.

1.4.2.26. Rejestr obmiaréw —nalery przez to rozumie akceptowas przez Inspektora
nadzoru ksizke z ponumerowanymi stronami, sica do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyligge szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalkcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.2.27. Laboratorium — nalery przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze eeplowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania niedimych bada i préb zwhpzanych
z ocen jakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéemadzonych robot.
1.4.2.28. Materialy— nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby nieziine do wykonania robo6t, zgodnie
z dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prirespektora
nadzoru.



1.4.2.29. Odpowiednia zgodrig — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, asliegranice tolerancji nie zostaty okilene z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.4.2.30. Poleceniu Inspektora nadzor4- naley przez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wwi®mpisemnej dotycre sposobu
realizacji robot lub innych spraw zgwianych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.31. Projektant— naley przez to rozumie uprawniorm osolg prawry lub fizyczry
bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.2.32. Rekultywacja— naley przez to rozumieroboty magce na celu uposzikowanie

i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszgmev czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.2.33. Przedmiar robé6t— nalezy przez to rozumie zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznkplejnasci ich wykonania wraz z obliczeniem
I podaniem iléci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.2.34. Cgsci obiektu lub etapie wykonania —nalery przez to rozumie czgs¢ obiektu
budowlanego zdoln do spetniania przewidywanych funkcji technicamgytkowych

I mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.2.35. Ustalenia techniczne nalery przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfaddrciechnicznych.

1.4.3. Ogdlne wymagania dotycge Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgoddnie z umow i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za s$faka@astosowanych materialdow
i wykonywanych robét, za ich zgoditoz projektem technicznym, wymaganiami specyfikaciji
technicznej i programu zapewnienia j&kip projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzmdzapcego realizag) umowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadioza doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysg8kd wszystkich elementow robét zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez zargzapcego realizagg umowy. Nasipstwa jakiegokolwiek lgu
spowodowanego przez wykonaywy wytyczeniu i wyznaczeniu robét,sjewymaga tego
bedzie zaradzapcy realizacg umowy, zostam poprawione przez wykonawma wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczemisokaci przez zargdzapcego
realizacg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoioza ich doktadng. Decyzje
zaradzapcego realizagg umowy dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robot dla oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jefie
technicznym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzarzdzapcy realizacy umowy
uwzgkdnia wyniki badé materiatéw i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadonbnormalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowcow oraz inne czynniki wplywage na rozwzana kwesti. Polecenia
zarzdzapcego realizagi umowy keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawgeod grd@bg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Przedmiotowy budynek administracyjno — biuroweg$laskiego Oddziatu
Wojewodzkiego NFZ znajduje sna dziatkach ewidencyjnych nr 56/15, 57/12, 55élo
dzielnicaSrédmieicie — Zabze przy ulicy Kossutha 13 w Katowicach.



1.5.2. Przekazanie.
Zamawiajcy protokolarnie oraz w terminie oktenym w dokumentach kontraktowych
przekae Wykonawcy:
* Dokumentacje technican
» Kopi¢ decyzji o0 pozwoleniu na budew
» Komplet specyfikacji technicznych,
» Kopie¢ uzgodni@ i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robo6t do zeali
przez zamawiapego dla umgiwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca dmizie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementéw wypogenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogzda do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten czaglpenia lub ich elementyetla utrzymane
w sposob satysfakcjoruqy zarzdzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacy
robot jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swojgowizki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy,nagaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu igdeenia takie jak: bariery, sygnalizasuchu, znaki
drogowe etcZeby zapewrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne wdzenia zabezpieczme musz by¢ zaakceptowane przez
zarzmdzapcego realizag) umowy. Wykonawca duizie take odpowiedzialny do czasu
zakaczenia robot za utrzymanie wszystkich reperow iyatn znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenka 2aiszczenia do odbudowy na
wilasny koszt. Przed rozpagzem robdt wykonawca umiei, w miejscach i iléciach
okreslonych przez zargzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie
Z rozporadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministrasg®darki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgornistniegcych instalacji naziemnych
I podziemnych urgdzea znajdupcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi
i kable etc. Przed rozpog@em robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetakkore g
wiascicielami instalacji i urgdzenr, informacje podane na planie zagospodarowaniandere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowoduje aby te instalacje admenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewidrakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zaoizapcego realizagg umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzen lub instalacji i ledzie wspotpracowat przy
naprawie udzielag wszelkiej maliwej pomocy, ktéra moe by potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca e¢dzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjadzieannych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonymna peraawiajcego.

1.5.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobgweiny zna i stosowa sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach psahlinw zakresie ochron§rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakaenia robot, wykonawcaetizie podejmowat wszystkie
sensowne krokizeby stosowa Siudo wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem, adndeiatar szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczysichatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatakom.



1.5.6. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi powiej
przepisami bezpieczstwa i ochrony zdrowiagswliczone w cen umowry. Wykonawca
bedzie stosowat i do wszystkich przepisbw prawnych obemtjacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe
w stanie gotowgxi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshga przeciwpgarowego na
placu budowy, we wszystkich wdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniac
magazynowych. Materialy tatwopalnee¢da przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odledla od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedost¢pnych dla osoéb trzecich. Wykonawcagdhie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pgaru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek jego pracownik@irycie materiatow, ktore wptywaj
na trwate zmianysrodowiska, ani materiatdbw emitigych promieniowanie w ikziach
wyzszych ni zalecane w projekcie niecdizie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodze z recyklingu i magce by uzyte do rob6t musg paswiadczone
przez odpowiednie ugdy i wladze jako bezpieczne dkodowiska. Materiaty, ktéreas
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pyte) mog by¢ dozwolone, pod warunkienve bgda spetnione
wymagania techniczne dotyge ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatdw
zamawiagcy musu uzyskaaprobat od odpowiednich wiadz administracjifsawowej, jéli
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchodizych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgyishiem do wykonania zasadniczych
robét, wykonawca jest zobogziany do opracowania i przekazania zdeapcemu realizagj
umowy do akceptacji nagiujagcych dokumentow:

» projekt organizacji robot,

» szczegodtowy harmonogram robot i finansowania,
* plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jaka.

1.6.2. Projekt organizaciji robét.

Opracowany przez wykonawaqrojekt organizacji robét musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonaniadtoMa on zapewnizaplanowany
sposOb realizacji rob6t, w oparciu 0 zasoby tecmec ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewn realizacg robdt zgodnie z dokumentggprojektows, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zargdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierd:

» organizag wykonania roboét, w tym terminie i sposéb prowadaenbat,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,

wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot



1.6.3. Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegbdtowy harmonogram robét i finansowania musigledniaé  uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalezawartych w umowie. Madiwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanyanontazowych, kolejnéé¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewnvykonanie robo6t w terminie okilenym w umowie.
Wykonawca przedstawi zadzapcemu realizag) umowy do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram roboét i ptatda, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy
Harmonogram winien wyraie przedstawi@aw etapach tygodniowych proponowany ppst
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca edizie stosowat s§i do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizatjiot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zoboyziany opracowai przedstawd do akceptacji zagglzagcemu
realizacj umowy, program zapewnienia bezpiatwva i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewhpersonelowi pracw warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spetnigicych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jak§ci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jé&kaobot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jako i uzyska jego zatwierdzenie przez z@lzapcego realizagj
umowy. Program zapewnienia j&kobedzie zawierat:

a) czes¢ 0ogolm opisupca:

= system (sposoéb i procedymproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywania
robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego
lub wytypowanego do wykonywania badzeconych przez wykonaw);

» sposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiardw,

» ustawienia mechanizméw stefoych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pos forme przekazywania
informacji zaradzapcemu realizagj umowy;

b) cze$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robaot:

= wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow gdeen przed utraf ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

* sSposoOb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie wdzea itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolratlementow robot,

* sSposOb pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISABQest zobowjzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami certyfikatu.



1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowrujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawi@ggo jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvptacu budowy a do zakaczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedEennika budowy zgodnie
Z obowpzujgcymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.).
zapisy do dziennika budowyetls czynione na bigco i powinny odzwierciedia postp
robodt, stan bezpieciastwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wskigstkwestie
zZwigzane z zargdzaniem budow Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejego
dat, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktoralgkonuje. Wszystkie zapisy powinny
by¢ czytelne i dokonywane w paydku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostgeia
pustych mgdzy nimi, w sposob uniembwiajgcy wprowadzenie pniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetone do dziennika budowy powinny dy
przejrzyicie numerowane, oznaczone i datowane przez zarOowwykonawe jak
| zaradzapcego realizagj umowy. Zarzadzapcy realizacg umowy jest take zobowazany
przedstawd swoje stanowisko na tematzbkego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksizka obmiarow.

Ksigzka obmiarow roboét jest dokumentem, w ktorym rejgstrse ilosciowy postp
kazdego elementu realizowanych robot. Szczeg6lowe atymiwykonywanych robét
dokonywane $ na biegco i zapisywane do ksgiki obmiarow robodt, wykorzystag opis
pozycji i jednostki ayte w wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robot, stanoyey
zalycznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punkcie 2.1i02.10.2., dokumenty

budowy zawieraj tez:

* Dokumenty wchodgce w sktad umowy,

e Pozwolenie na budayy

* Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

* Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-
prawne,

* Instrukcg zaradzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na
budowie,

» Protokoty odbioru robat,

* Opini¢ ekspertow i konsultantow,

» Korespondencja dotygeza budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumentu budowydy przechowywane na placu budowy we $elaie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagbileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dulg stale
dostpne do wgldu zaradzapcego realizag) umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.
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1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogoélne.

W trakcie trwania budowy i przed zalezeniem rob6t wykonawca jest zobgrany
do dostarczania na polecenie adzapcego realizagj umowy naspujacych dokumentow:
* Rysunki robocze,

» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
« Dokumentacja powykonawcza,
« Instrukcja eksploatacji i konserwacji ydzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowaira.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowtani montaowych,
kolejnaé¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefviwykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w kecie 1.9.3. wykonawca we
wstepnej fazie robét przedstawia do zatwierdzenia gp@pevy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogyam ten w miar postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawa zaczyna obowzywa: po zatwierdzeniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny¢hzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatow, wdzen, lokalizacji i wielkagci robot. Zmiany te nalgy
rejestrowé na komplecie rysunkow, wgdznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada zarzdzapcemu realizagg umowy aktualizowane na ligco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich przadu i sprawdzenia.
Po zakaczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanieekmazany zawmgdzapcemu
realizacyg umowy.

1.8.4. Zaradzajacy realizacja umowy.

Zarzmdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeigy
reprezentuje interesy zamawgieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédno
realizacji rob6t budowlanych z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postemiami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzdzapcy realizacp umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru daieyah w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawiniebowigzkéw. Wydane przez nich polecenia
majg moc polecé zarzdzapcego realizagi umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest
zobowgzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej wnieeofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowazamawiagcemu na placu budowy i utrzymywdo kaca roboét biuro
zarzdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA.
2.1.Zr6dka uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegoélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggotinie przed kyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonywania robét statych wykooawprzediay szczegotow
informack o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zgizapcego realizag
umowy. To samo dotyczy instalowanych adzer. Akceptacja zawdzapcego realizag)
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umowy udzielona jakigjpartii materiatbw z danegoddia nie lgdzie znacz§, ze wszystkie
materialy pochodge z tegozrodia g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowizany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prderiatow otrzymywanych

z zatwierdzonegazrodta dla kadej dostawy,zeby udowodri, ze nadal spetnigj one
wymagania odpowiedniej szczegobtowej specyfikaophtécznej. W przypadku stosowania
materiatdbw lokalnych, pochodeych z jakiegokolwiek miejscowegarddta, whczapc te,
ktore zostaty wskazane przez zamawdapo, przed rozpoeziem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzagcemu realizagj umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwaleych na jego prawidtowv eksploatag. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostnéa na Plac Budowy materiatdw
lokalnych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodacych z lokalnychzrodet wymaga akceptacji zadzapcego realizagjumowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzmdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materiaty i uradzenia,zeby sprawdzi czy § one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych. Zaydzapcy specyfikagg umowy jest upowaniony do pobierania
i badania probek materiakieby sprawdzi jego wtasnéci. Wyniki tych prob stanowi mog
podstaw do aprobaty jak&i danej partii materiatdw. Zagdzapcy realizacg umowy jest
rowniez upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniachtenatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw admeh przez zargdzapcego realizag

umowy, wykonawca ma obowzek spetnia nastpujace warunki:

« W trakcie badania, zagdzapcemu realizagf umowy ledzie zapewnione nieztine
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatéw lub widzen,

e Zarzmdzapcy realizacy umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie @psto
tych miejsc, gdzieswytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatéw i uradzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych szczegoétowych specyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiada atest okréajacy
w sposbéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonanierezpwykonawe bada jakosci
materiatéw, zargdzapcy realizacy umowy mae dopuci¢ do wycia materiaty posiadagge
atest producenta stwierdzey petry zgodnd¢ tych materiatbw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Progpkzemystowe musgzposiada atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzepyikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvearzdzapcemu
realizacy umowy. Materialy posiadgge atesty, a ugglzenia — wang legalizacg, mog by¢
badane przez zajdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgoddo wiasciwosci przewidzianych do aycia materialdw
I urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfékett technicznych nie
zostan one przygte do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musby¢ niezwiocznie usugte przez
wykonawe z palcu budowy. 3& zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzyst& te materialy do innych robotinte, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartaés¢ tych materiatbw mze by odpowiednio skorygowana przez zgfzapcego
realizacj umowy. Kady rodzaj robot wykonywanych zzyciem materiatéw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przezadaspcego realizagi umowy, [@dzie
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wykonywany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawobie spraw, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggdzen.

Wykonawca jest zobowzany zapewri, zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakos¢ i wkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego
realizacy umowy, & do chwili kiedy zostam uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
skladowania materiatow | wdzen beda zlokalizowane w olgibie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zasdzapcym realizagi umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawc Zapewni on,ze tymczasowo skladowane na budowie
materiaty i uradzenia lgeda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZAT.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgiu, Kktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakovykonywanych roboét isrodowisko. Spret
uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofegt wykonawcy oraz powinien odpowiadipod
wzgledem typoéw i ilgci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikdtja
technicznych, programie zapewnienia j&kd projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzdzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajn& sprzitu powinna gwarantowéa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianywnharmonogramie robo6t. Spitz
bedacy whasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t musi byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsgi do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami ochrosyodowiska
I przepisami dotycxymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zadzapcemu realizacji umowy kopie  dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania. Jeeli projekt wykonawczy lub
szczegotowe specyfikacje techniczne przewidmozliwosé wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawbrapy sprzt do akceptacji przez
zarzdzapcego realizagi umowy. Nie mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody. Sgiz
maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzajesrodkdw transportu ¢ulg okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmgch oraz  wskazaniami
zarzdzapcego realizacja umowy, w terminach wynd@jch z harmonogramu roboét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musspelni@ wymagania dotycke przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do doganych obgizen na osie i innych
parametrow technicznyctsrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
przez irryniera usungte z terenu budowy na polecenie zawapcego realizag umowy.
Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoceciem robot wykonawca opracuje.

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posrinsktada sic z czsci opisowej
I graficznej.
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* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
» projekt organizacji budowy.
» projekt technologii i organizacji morda

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebot zgodnie z umow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow lub
kontraktem oraz za jaké zastosowanych materialdw i wykonywa innych rolud, ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okrélonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora
nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru datgzakceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdaiddp oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i WBTS a take w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dojgezrealizacji roboét ddg wykonywane
przez Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggo

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelrkontrok robot i jakdci materiatow
prowadzon zgodnie z programem zapewnienia j@ioomdéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badania materiatow oraz
jakosci  wykonywania robot. Przed zatwierdzeniem programmapewnienia jalkii
zarzdzapcy realizacg umowy mae zaadac od wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest wathgcy. Wykonawca jest
zobowhzany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robo6t zestatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegotowych specyfikacjatechnicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci 53 okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznyéhprzypadku gdy brak jest wyiaych
przepisow zargmlzapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczrghy
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umew Wykonawca dostarczy zadzapcemu
realizacy umowy swiadectwa stwierdzage, z wszystkie stosowane uwdzenia i spret
badawczy posiada wag legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéajacych procedury bada

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalegastosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadeigyszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bahla Zarzdzapcy
realizacy umowy musi mié zapewnion mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obayeek przeprowadzidodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiaprzez
wykonawe usungte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dastane przez wykonawc
do bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagj umowy leda odpowiednio opisane
I oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niegsztll tych dodatkowych bafla
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pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidevsk. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiggy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, st@awozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zdrapcego realizagj umowy. Przed przysgpieniem do
pomiarow lub bada wykonawca powiadomi zagdzapcego realizagi umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykomapomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizacja umowy.
Zarzadzapcy realizacg umowy lgdzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjigBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignicciach dotycacych urzdzen laboratoryjnych, spedu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocggniccia te
beda na tyle powane, to mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badg zarzdzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robo6t badanych materiatéw i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoaigniccia w pracy laboratorium wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jak® tych materiatdbw. Wykonawca cbizie przekazywat
zarzdzapcemu realizag) umowy kopie raportow z wynikami batlgak najszybciej, nie
pézniej jednak nt wg terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Kopie
wynikéw bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostargropezez niego
wzoru lub innych, réwnie przez niego zaaprobowanych. Wszystkie kosztyazavie
Z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialdow ponosi wykonawca. Do celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zasrlzapcy realizacg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbwzradet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzdzapcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji sysu kontroli robot
prowadzonego przez wykonagycbedzie ocenia zgodndé wykonanych roboét i aytych
materialtbw z wymaganiami szczegotowych specyfikatgchnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagvavynikOw bada. Zarzdzapcy realizacg umowy mae
pobier& probki i prowadzt badania niezaimie od wykonawcy, na swoj koszt.zéd wyniki
tych badéa wykaza ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lodatkowych badg albo
oprze s¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robot
z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfileag technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkoivypada i pobierania probek zostan
poniesione przez wykonaw.c

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

» posiadaj certyfikat na znak bezpieardwa wykazujcy, ze zapewniono zgodto
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow

» posiadaj deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslky Normg lub aprobat
techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPaolskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy i ktore spetnigj wymogi specyfikacji techniczne;.
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6.5. Wyniki kontroli.
Wyniki kontroli przebiegu Robot, stanu bezpigeteva ludzi i mienia oraz technicznej

i administracyjnej strony budowy musz by zapisywane na higco Dzienniku Budowy.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci:

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow Robot,

* przebieg Robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zaragdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robdét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
I ostatecznych odbiorow Robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robot podlggggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,

» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robat,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

» dane dotycgce jakdci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z pouden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @ibmrobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingmek nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiej3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lgda wpisane do ksizki obmiarow. Jakikolwiek hid lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdimeziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowsizku ukaczenia wszystkich robét. 8ine dane zostanpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony
Z czstdécia wymagang do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrglania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okréania ilcsci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powiniggpdnie z jednostkami okilenymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Uradzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzorugdienia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jeeli urzzgdzenia te lub spegz wymagay bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie @dzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbaot.
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7.4. Wagi i zasady wdraania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amlzenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST. @&lzie utrzymywdé to wyposaenie, zapewnigt W Sposob agty
zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbiorow Robét w zaleosci od ustalé odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegapastpujacym odbiorom:
» odbiorowi czsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu.
* odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr czsciowy.
Odbiér Czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. @diiRmbot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbidr ostateczny (kécowy) robot.

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania Robot
w odniesieniu do ich zakresu @) oraz jakdci. Catkowite zakéczenie Robot oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez Wykonagvovpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem narpie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny
Robot nasfpi w terminie ustalonym w Dokumentach, kiczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakiiczenia Robot i przypia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie pei
punkcie. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Rolté#dbioru ostatecznego Roboét dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawjeggo w obecnii Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania Robét z specyfikac)
techniczm i Dokumentacj Projektows. W toku odbioru ostatecznego Roboét, Komisja
zapozna si z realizacy ustalé przyjgtych w trakcie odbiorbw Robot zanikgagych
i ulegapcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robo6t
uzupetniagcych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonawyznaczonych Robot
poprawkowych lub Rob6t uzupetniaych, Komisja przerwie swoje czynfm i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeprzez Komisj, ze jaka¢
wykonanych Rob6t w poszczegolnych asortymentacknaeznie odbiega od wymaganej
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projeki&vz uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajc pomniejszoan wartgs¢ wykonanych Robdt w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Gstaggio Robot jest ,Protokot
Odbioru Ostatecznego Robo6t” spguizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do
Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobaamy przygotowanastpujace dokumenty:

* Dokumentagi Powykonawcz, tj.. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

» dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie engvania
robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentomirk&towych i ew. uzupetnigge
lub zamienne),
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» Protokoty wszystkich Odbiorow Ggciowych,
* Dzienniki Budowy,
» deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z specyfikaciechnicza,
e sprawozdanie techniczne,
* inne dokumenty wymagane przez Zamaudaago.
Przegcie robdt na majek i do eksploatacji nagii na postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Rob6t” podpisanego przez przedstdaviceamawiagcego.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyochd®R zwihzanych z usugtiem
wad, ktére ujawny sic w Okresie Gwarancyjnym idgRojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygdnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedziglciaza usterki) nagpi po usungciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze @statym oraz tych, ktére wyglity
w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjngdhie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena jednasdko
pozycji bedzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg s¢ na jej
wykonanie, okrgone dla tej Roboty .

Cena jednostkowacdzie obejmowé:

- robocizre bezpdredna,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegprna Plac
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchosglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty doiye
oznakowana Rob6t, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczce wykonanych RoboOt, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikaav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonara dag pozycg w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wykluczazliwos¢é zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot obtych 3 pozycp kosztorysow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotgjsic na Polskie Normy (PN),
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowd jako integralg czes¢ | nalery je czyta
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tameowvystpowaty. Rozumie 8i iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawaipi wymaganiami. Zastosowanieds
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepidgniej niz 30 dni przed datsktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Robotgdwykonywane w bezpieczny sposabisle
w zgodzie z obowgzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimormami
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krajow UE. Postanowienia norm polskickdhy mialy pierwszéstwo nad postanowieniami
innych norm.

11. NORMY | NORMATYWY.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

* Rozporadzenie MPIPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogdingrzepisow bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r wwravie bezpieczsstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdny Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z ddi marca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.
nr 26 poz. 313)

*  PN-EN 45014:2000 Ogodlne kryteria deklaracji zgaatnsktadanej przez dostagc

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych orazngstkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 67002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOw oceny zgodop wzoru deklaracji zgoddoi oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych dotabrpowszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okrélenia wykazu wyrobéw budowlanych nie m@jych istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 99, poz. 673)

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 rspvawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
moggcych stwarzé zagraenie albo stigcych ochronie lub ratowanikycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpieargwa
I 0znaczania tym znakiem, oraz wyrobow podleggh obowizkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgod$w. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)
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SST-S-01

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYL ACZA
WODOCI AGOWEGO ORAZ KANALIZACJI
OGOLNOSPtAWNEJ | DESZCZOWEJ

Kod CPV 45111008-8 Roboty w zakresie burzenia, robpziemne.
Kod CPV 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji wekian.

Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie sp¢ti budowlanego.
Kod CPV 44162000-3 Roboty rurowe

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacjichirecznej § wymagania

dotyczice wykonania i odbioru robét w zakresie wykonaniayfacza wodocigowego oraz
kanalizacji ogolnosptawnej i deszczowej wykonanepmach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy

I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt

przy wykonaniu nagpujacych prac:

Wykonanie likwidacji starego ruragu kanalizacji ogolnosptawnej wraz ze
studzienkami;
Wykonanie wiczenia do istnigcej instalacji wodogigowej w piwnicy istniejcego
budynku;
Wykonanie wiczenia do istnigrej studni kanalizacyjnej K350 projektowanej inatl
kanalizacji deszczowej;
Wykonanie paiczenia wodogigowego ponidzy budynkami;
Wykonanie przydcza sieci kanalizacyjnej ogélnosptawnej;
Wykonanie studni betonowej kanalizacyjnej KS1, K&z KD1 osrednicy @1200 mm;
Wykonanie znakowania przebiegu instalacji;
Wykonanie préb énieniowych i odbioréw technicznych;
Wykonanie préb szczelkoi;
Wykonanie dezynfekcji i ptukania instalaciji;
Wykonanie ptukania wodoggu;
Zasypanie i utwardzenie wykopu.
Szczegotowy zakres rzeczowy id@owy robot ziemnych wedtug przedmiaréw oraz

dokumentaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne

Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.
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1.4.1.Przewdd wodoggowy — Przyhcze wraz z niezlinym uzbrojeniem shy do
transportu wody.

1.4.2.Instalacja wody zimnej — instalacja zimnej wody anpadzonej z sieci wodaggowej
rozpoczyna sibezpdrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

1.4.3. Instalacja wodocigowa wody cieptej -instalacja wody rozpoczynasdiezpdrednio
za zaworem na zasileniu ziwody urzadzenia do przygotowania cieptej wody

1.4.4. Instalacja kanalizacyjna - instalacg kanalizacyjm stanowi ukfad paiczonych
przewodow wraz z ugdzeniami, przyborami i wpustami odprowadzgmi scieki oraz
wody opadowe do pierwszej studzienki od strony loldy

1.4.5. Sié kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami do budynkéw— jest to sié
rurociggow grawitacyjnych stigcych do odbioriéciekow sanitarnych

1.4.6. Sié kanalizacji cisnieniowej — jest to sié rurochgow ttocznych bieggcych od
przepompowni sciekbw do miejsca zrzutusciekdw z przepompowni do kanatu
grawitacyjnego.

1.4.7. Przykanalik — odcinek kanatu sanitarnego biagy od pierwszej studzienki przy
budynku do budynku.

1.4.8. Przepompownia —obiekt wyposaony w pompg stuzacy do przerzucanidciekdw
Z miejsca niszego do miejsca vigzego

1.4.9. Rura ochronna —rura z tworzywa sztucznego zabezpiegzajprojektowany kanat
W miejscu krzgowan z innymi urzdzeniami uzbrojenia terenowego

1.4.10. Skrzyowanie —takie miejsce na trasie projektowanego kanatudmykih cz$¢ rzutu
poziomego kanalu przecina lub pokrywa gleddwiek cz$¢ rzutu poziomego innego
urzadzenia podziemnego lub nadziemnego np. rggegigazocigu, sieci wodoagowe]

kabli, elektrycznych lub toréw kolejowych

1.4.11. Trasa kanalu —pas terenu ktérego @sisymetrii jest linia prostagtzaca dwie
studzienki kanalizacyjne /dla kanatow grawitacyjmyav ktérym ut@ony jest rurocig
kanalizacyjny

1.4.12. Trasa kanalu dinieniowego —pas terenu ktorego assymetrii jest linia prosta,
tamana, lub falistagtzagca dwa lub wgcej uradzen w ktérym utazony jest rurocig

1.4.13. Droga tymczasowa/monf@wa/ - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdoéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonania

1.4.14. Przewod kanalizacyjny grawitacyjny —rurochg stwacy do bezdinieniowego
transportusciekdéw lub wéd deszczowych

1.4.15.8rednica nominalna DN (dn) —wymaganasrednica przypormkowana do wymiaru
nominalnego

1.4.16. Cénienie nominalne (PN) - liczbowe oznaczenie &iienia charakteryzgge
wymiary i wytrzymatd¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia

1.4.17. Cénienie robocze -najwyzsze state énienie elementu w okéenej temperaturze
1.4.18. Uzbrojenie przewodu —Urzadzenia zainstalowane na przewodzie niglabe
pofaczeniami i ksztaltkami sia do celow zabezpieczgych, pomiarowych, czerpalnych,
sterugcych itp.

1.4.19. Pomieszczenie techniczne pomieszczeniu technicznym zainstalowanydie
urzadzenie pomiaru ztycia wody.

1.4.20. Ksztattki do zgrzewania elektrooporowego — Ksztattki z wtopionym drutem
oporowym, ktorego kicOwki wyprowadzone sstak, aby umgliwié¢ podbczenie elektro
zgrzewarki.

1.4.21. Zgrzewanie elektrooporowe -Sposéb 4czenia rur polietylenowych za pompc
ksztaltek elektrooporowych. Podstawpwasad wykonania zgrzewa jestdoprowadzenie
energii elektrycznej do uzwojenia ksztattki umiesarmej na odpowiednio przygotowanej
I oczyszczonejrurze, co powoduje uplastycznienie i go@enie przylegagych do siebie
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powierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpb6t zgodnie z Projektem, PN, Umgw
Specyfikacy Techniczig, przedmiarem robét, poleceniami nadzoru inwestegek oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budoglaWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom | Budownictwo Ogdlne”
Arkady, Warszawa 1990.

* Wszelkie zmiany i odgpstwa od powsszych uwarunkowa nie mog powodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
2.1. Rury i ksztattki.
2.1.1. Rura stalowa ocynkowana ze szwem gwintowamay PN-98/H-74200.

Rury do uradzen cisnieniowych znajduj zastosowanie we wszystkich gahch
przemystu. O mdiwosci zastosowania poszczegoélnych grup rur z punktizenia dnienia,
temperatury i rodzaju przeptywagego medium, stanowit odpowiednie wytyczne dla
urzadzen cisnieniowych a do nich odpowiadae normy na rury. Wymiary oraz ich tolerancje
Dane techniczne:

Srednica DN40

* Grubdgci scianek min 2,9 mm

e Materiat stal ocynkowana

e Dlugasci 4,0-12,0m

* Dopuszczalna odchyika 60,3 mm T < 7,1 mm 5-6 mligti4 m
e T >7,1mm5-6m

2.1.2. Rura kanalizacyjna PCV SN8 klasy S kielichoaj taczona na uszczelk

Rura kanalizacyjna PCVigczy w sobie wysok sztywndé obwodowg
z elastyczngcia. Petndcienna konstrukcja rur litych zapewnia diugoletmdpornd¢é na
cieranie. Stosowana przy instalacjach zgivemych.
Dane techniczne:

e Zastosowanie: kanalizacja zesimana

* Materiat PCV

* Rodzajrur: jednorodna

 Srednica zewetrzna rury @160x4,7 mm oraz @200x5,9 mm

* Grubag¢ scianki 4,7 mm

* Rodzaj padczenia kielichowe z uszczeliednowargow

* Maks. temperatura robocza +60°C

» Kolor pomaraczowy

* Normy, atesty, certyfikaty: ISO 9001, AT COBRTISNAL, IBDIM

* Mak dopuszczalna temperaté@aekow dtugotrwale: 60°C (DN 100 - DN 200),
40°C (DN 250 - DN 500)
krétkotrwale: 60°C,

* Maksymalna pgdkaos¢ przeptywu 8 m/s,

e Zalecany spadek 3 - 80 %o,

2.1.3. Rura polietylenowa PE SDR11akzona przez zgrzewanie.

Tréjwarstwowa rura polietylenowa PE z zewnng i wewretrzng warstwg ochronn
z ekstremalnie twardego tworzywa sztucznego XSC&0 warstvg srodkowg z PE100. Rury
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mog by¢ uktadane tradycyjnie lub uktadane w gruncie rodan bez podsypki i obsypki
piaskowej, natomiast w przewiercie sterowanym néepotrzeby stosowania rur ostonowych.

Dane techniczne:

«  Srednica rury 50x4,6 mm

* Max cisnienie robocze 1,6 MPa

* Nominalne dnienie robocze 10,0 bar

+  Srednicascianki 5,4 mm

e Wagalmrury 1,972 kg

* Kaolor niebieski

«  Gestai¢ 950 kg/m

*  Modut elastycznéci (wartas¢ krotkotrwata) 1100 MPa

» Czas indukcji utleniania OIT(200°C) >20 min

* Odporndg¢ na powoln propagagj peknig¢ (9,2bar, 80°C) > 1000 h

*  Wskaznik szybkdci ptynigcia MFR (190°C; 5,0 kg) 0,40 g/10 min
*  Wspdiczynnik liniowej rozszerzaldoi cieplnej a 0,13 mm/m°C
» Ciepto wiaciwe cp 1,9 kd/kg°C

*  Wspodtczynnik przewodrigi cieplnej przy 20°C 0,38 W/m°C
e  Wytrzymaitai¢ na rozciganie na granicy plastyczéo 25 MPa

*  Wydluzenie wzgédne przy zerwaniu >600%

* Twarda¢ Shore D >65

2.1.4. Rury ochronne.

Rury ochronne stosowanes 9lo wykonania przé§ szczelnych przy przggiu
rurociaggdéw przez betonowe przegrody budowlane (np. pézeémy zelbetowe zbiornikdw
I garay podziemnych, fundamenty itp.).

Dane techniczne:

e Odporndg¢ na ogi@é S90, R90, EI90

+  Srednica 125x11,4 SDR11 PN16
* Materiat PE

* O zwigkszonej izolacyjnéci akustycznej

2.1.5. Rury ochronne.

Rury ochronne stosowaneg lo wykonania przé§ szczelnych przy prz&jiu
rurociggow przez betonowe przegrody budowlane (np. pézémy zelbetowe zbiornikdw
i garazy podziemnych, fundamenty itp.).

Dane techniczne:

* Odporndg¢ na ogi@é S90, R90, EI90
+ Srednica DN110 oraz DN250
« Materiat stalowa

* O zwigckszonej izolacyjnéci akustycznej

2.1.6. Tuleje ochronne.
Tuleje ochronne stosowane €0 wykonania przé§ szczelnych przy prz&iu

rurociaggdéw przez betonowe przegrody budowlane (np. pkzémy zelbetowe zbiornikéw

i garazy podziemnych, fundamenty itp.).

Dane techniczne:

* Odpornd¢ na ogi@é

* Materiat

S90, R90, EI90
stal
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* O zwickszonej izolacyjnfci akustycznej

2.1.7. Uszczelnienie

Uszczelnienie przeznaczone jest do wykonywania ikeieoiowych, szczelnych
przepustow rurowych z uwzginieniem wodo i gazoszczekw. Giowne zastosowanie to
przylacza do budynkow dla sieci cieptowniczych, wodgowo - Kkanalizacyjnych
I gazowych. Uszczelnienie daje #miavos¢ przemieszcze rury wzgkdem przegrody
budowlanej bez rozszczelnienia gadenia (nie stanowi punktu statego).
Dane techniczne:

+  Srednica DN25 — DN250

e Max cisnienie pracy bezé&nieniowe

* Materiat pieécienia Stal kwasoodporna, 1.4307
* Materiat elastomeru EPDM, NBR, SILIKON

e Min temperatura pracy -30°C

* Max temperatura pracy + 100 °C

2.1.8. Plozy dystansowe.

Ptozy przeznaczoneg gla rurocggdéw o matychsrednicach. Zaopatrzone sv rolki
jezdne, ktore znacznie utatwigprowadzenie rury przewodowej w rurze ostonowejziinie
posiadaj zadnych czsci metalowych.

Dane techniczne:

»  Zakressrednic 32— 173 mm

*  Wysokdci ptozy z rolkami 15, 25, 35, 45 mm

e Szerokd¢ ptozy 100 mm

* Materiat ptozy PE HD

e Materiat zamka Nylon

*  Min temperatura pracy -20°C

* Max temperatura pracy +80°C

e Odlegta¢ migdzy ptozami 1,5 m (0,15 m od patizu i konca przepustu)
* Max obchzenie obwodu 200 kg

* Rolki wystap ponad element sgay o 3,5 mm

2.2. Materiaty pomocnicze.
2.2.1. Zasuwa zwrotna burzowa
Zasuwa mgkouszczelniona stosowana w instalacjach wagmevych, wody pitnej
i innych ptynach obegnych chemicznie do odcinania przeptywu.
Dane techniczne:

+  Srednica DN160 oraz DN200

e Min temperatura pracy -20°C

* Max temperatura pracy + 60 °C

« Cisnienie robocze PN10

* Klasa szczeln@ A

*  Materiat korpusu i pokrywy zeliwo

e Tuleja oporowa tworzywo sztuczne

e Uszczelka pokrywy guma EPDM

e Obejma zaciskowa rury Stal St 52

e Opaska tworzywo termokurczliwa
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2.3. Studnia betonowa kanalizacyjna @1200mm.
2.3.1. Podstawa studni (a&¢ denna).

Podstawa studni to betonowy monolityczny elemergfgirykowany wykonany
z betonu klasy min C35/45 z wyprofilowgafabrycznie glazurowankinety oraz kr@écem
PVC @160 — 200 mm osadzony w prefabrykacie z kikatakzylcza. Caté¢ na podbudowie
betonowej. W podstawie studni powinny sinajdow& mechanicznie osadzone pKoéq
szczelne do paetzen studni z rurami kanalizacyjnymi.gkzenie podstawy studni z innymi
elementami studni przebiega za pomgumowych uszczelek. W podstawie studni stopnie
ztazowe powinny by osadzone fabrycznie.

2.3.2. Kregi posrednie.

S3 to betonowe elementy o wymiarach @1,2 m ze zbrepenobwodowym
przeznaczone do budowy studnicHlirtaczone § z podstaw studni oraz porgdzy sola za
pomog gumowej uszczelki. W kgach pérednich stopnie ztazowe powinny dgsadzone
fabrycznie.

2.3.3. Stopnie ztazowe.

Na sécianie studni naley osadzt stopnie ztazowe. Stopnie ztazowgiwne powinny
odpowiadé wymaganiom PN-64/H-74086 Iub DIN 1212E. Stopniewipmy by
montowane, mijankowo w dwdéchedach w odlegtéci pionowej 250 mm +/- 10 mm oraz
poziomej od osi stopni 272 mm +/- 10mm.

2.3.4. Piekcien odcigzajacy.

Piekcien odchzajacy to integralna cg¢ kazdej studzienki kanalizacyjnej montowanej
w drodze. Element ten chroni stuglkianalizacyjg przed bezp@ednim naciskiem pojazdow
samochodowych, a w konsekwencji zapobiega uszkeoalneprzyhczy kanalizacji.

2.3.5. Wiazzeliwny typu ciezkiego DN400.

Powinien by zastosowany wiaz zeliwa sferoidalnego, bez wentylacji, typu
ciezkiego odpowiadacy wymaganiom PN/EN 124:2000. Wiaz stosowanyzenby na
jezdniach drog (rownieciagi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obgzakingowe,
dla wszystkich rodzajéw pojazdow drogowych.

2.3.6. Uszczelka gumowa elastyczna.
Przegcia kanatdw przezsciany studni, musg zapewnia szczelné¢ w stopniu
uniemaliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i ekfiltragj sciekdw.

2.3.7. Przegcie szczelne.

Przegcie szczelne ochronne stosowane jest do wykonamiegf¢ szczelnych przy
przegciu rurochgdéw przez betonowe przegrody budowlane (np. przéany zelbetowe
zbiornikow i garay podziemnych, fundamenty itp.).

2.3.8. Beton i jego sktadniki.

Beton do spoinowania to beton wibroprasowany o €356 wspoétczynniku
wodoszczelngci W=6, mrozoodpornei F-150 (minimalna zawarié cementu
hydrotechnicznego 350kgAni kruszywem granulowanym @ | cm Beton do Kkorpusu
przyczotka i dna rowu to beton hydrotechniczny avpiszych parametrach z kruszywem
z pospotki zwirowo-piaskowe] Kruszywo do betonu (piaselkwir, grys, mieszanka
z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tajnpo@inno odpowiadawymaganiom
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PN-B-06250 i PN-B- 06712, Woda powinnac¢bydmiany 1” i odpowiad& wymaganiom
PN-B-32250, Projektowanie sktadu betonu i jego wykade powinny odpowiada
wymaganiom PN-B-10729 i PN-EN1917.

2.3.9. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiagda/maganiom PN-B-14501.

2.3.10. Kruszywo na podsypki obsypke.

Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymogom stosownych norm, np.
PN-76/B-06714.00, PN-79/B-06711, PN-86/B-06712/891, PN-B11111:1996,
PN-B-11113:1996.

2.3.11. Woda.
Woda powinna b§,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.

2.3.12. Elementy deskowania konstrukcji betonowychzelbetowych.
Deskowanie powinno odpowiaglawymaganiom okrdonym w PN-B-06251.
Deskowanie naley wykona z materiatow odpowiadggych nastpujacym normom:
» drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich WgRr95017,
» tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-0625N-D-96000,
» tarcica iglasta do drobnych elementow jak klinydki itp. wg PN-D-96002,
* gwozdzie wg BN-87/5028-12,
e $ruby, wkrty do drewna i podkiadki dérub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-
82505 i PN-M-82010,
*  piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11,
Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatow, pod warunkiem akceptacji
Inzyniera.

2.4. Materialy izolacyjne.
2.4.1. Masa gruntupca, asfaltowo — kauczukowa.

Roztwor  bitumiczny, lekko  modyfikowany kauczeki  syntetycznym
z dodatkiem specjalnych substancji umaviajacych gkboka penetrag podiaa
I stosowanie na lekko wilgotnych podéxh, do gruntowania pod warstwy powiok
bitumicznych i papy termozgrzewalne. Roztwor tworzwarstwy izolacji o digj
odporndci na spkania powstace na skutek mrozow (analogicznych do uszéodz
drég asfaltowych). Powstale powtoka glastyczne, silnie zgzane z podizem i niwelup
jego mikrogkniecia.
Dane techniczne:
» Kolor czarny
* Postd ciecz
« Min temperatura powietrza i podi@  +5C
» Max temperatura powietrza i podio  +35C

* Pylosuchéc¢ po 6 h

e Czas schrria 12 h

« Zuzycie 0,2-0,3 kg/fna jedn warstwe
* llos¢ warstw gruntowanie 1 warstwa

powtoki hydroizolacyjne 2-3 warstwy
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2.4.2. Masa bitumiczna do izolacji powtokowych.
Bitumiczna masa modyfikowana kauczukiem syntetyozngo stosowania na zimno,
przeznaczona do  wykonywania izolacji  powilokowych zgmiwwilgociowych
I przeciwwodnych typusredniego. Masa tworzy powtoki o ziej odporndci na sgkania
powstagce na skutek dziatania mrozow i odayil
Dane techniczne:
» Kolor czarny
* Posta& pofciekta masa
» Min temperatura powietrza i podi@  +5C
» Max temperatura powietrza i podio  +35C

* Poto such& po 6 h

e Czas schrria 12 h

« Zuzycie 0,5-0,7 kg/fhna jedm warstwe

e llos¢ warstw 2-3 w zalaosci od zastosowania

2.5. Sktadowanie materiatéw.
2.5.1. Elementy prefabrykowanezelbetowe.

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesm nacisk na
grunt nie przekroczy 0,5MPa. Przy sktadowaniu w ygpz wbudowania wysoka
sktadowania nie me przekraczal,8m.

2.5.2. Rury kanatowe.

Na plac budowy rury dowmne keda srodkami transportu kotowego, odpowiednio
utozone i zabezpieczone (kartonami, styropianem, &davakami, pasami itp.) przed
niezamierzonym przesuwanieng siraz ewentualnym uszkodzeniem. Miejsce roztadunku
znajdowd si¢ bedzie w poblku ich montau. Roztadunek materiatu dokonywanydizie za
pomog dzwigu na zawiesiach parcianych chrgmirury przed ewentualny uszkodzeniem.
Teren placu skladowego rur powinien ¢bywyrownany o powierzchni utwardzonej
i odwodnionej, wyposany w odpowiednie ugdzenia dwigowo — transportowe. Rury
nalezy sktadow& w stosach, warstwami uktadanymi w kierunkach mpatitych do siebie
(krzyzowo). Rury w warstwach nalg uktada kielichami na przemian. Pierwsza warstwa rur
powinna by utozona na podktadach drewnianych. Podktady powinnyiera kliny lub
progi zabezpieczage rury przed staczaniemesiWysokaé¢ podktadoéw powinna zapewni
odlegta¢ kielichow dolnej warstwy rur od podta nie mniejsz niz 5 cm Rury powinny by
sktadowane w stosach do 2,6m przelee podktadkami. Stosy powinny odpowiednio
utozone i zabezpieczone przed przewrdceniem.

2.5.3. Kregi i prefabrykaty betonowe.

Prefabrykaty bda przewaone w pozycji ich wbudowania. W czasie transpokidab
utozone na elastycznych przektadkach i oddzielone ebiesiwv sposob zabezpiecaa) przed
uszkodzeniem powierzchni. Liczba prefabrykatéw zalych nasrodku transportowym
bedzie dostosowana do wytrzymé&o betonu i nénosci srodka transportowego. Teren placu
sktadowego powinien Ky wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposaony w odpowiednie uggdzenia dwigowo — transportowe. Elementy prefabrykowane
studzienek naly sktadowa& w sposOb zabezpieczay ftatwy dosgp do uchwytow
montaowych. Prefabrykaty tigce s¢ ksztaltem, wymiarami i wyki@czeniem powinny by
skiadowane osobno na podkfadach pragtojch lub odpowiednio dostosowanych do
obrzezy prefabrykatu zapewnigy odstp od podtaa min. 15 cm Elementy prefabrykowane
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drobnowymiarowe mag by¢ skladowane w stosach do wysé&o 1,8 m przetaeone
podktadkami. Stosy powinny By dpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

2.5.4. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe &da przewaone dowolnymi srodkami transportu kotowego
z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznyraesuwaniem. Wiazy kanatowe
mog by¢ sktadowane na placu budowy, na otwarte] przestrzeai paletach w stosach
o wysokdaci maksimum 1,5 m, z dala od substancji dzighagh korodujco. Powierzchnia

2.5.5. Kruszywo.
Kruszywo naley skltadowa na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb
zabezpieczagy przed zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.

2.6. Materiaty znakujace.
2.6.1. T&ma znakujaca z wktadka metalows.
Tasmy znakujce z wkiadlg metalowg uktadane s w ziemi nad siegi wodochgows
lub kanalizacyjg mapc za zadanie wczesnego ostea@a o istnieniu w/w sieci.
Dane techniczne:

« Kolor niebieski
e Szerokdé 200 mm
* Napis "UWAGA WODOCRKG".

2.6.2. Tabliczka znakugca.

Tablica orientacyjna dla wodagjéw stosowana do oznakowania instalacji
wodochgowej podziemne;.
Dane techniczne:

« Kolor niebieski
e Szerokaé¢ 20 cm
e Wysokaé 40 cm

2.6.3. Stupek oznaczeniowo — pomiarowy.

Stupki oznaczeniowo-pomiarowe g do oznaczania przebiegu podziemnych
instalacji wodocigowych oraz do monta w ich wrgtrzu urzdzen monitorugcych w/w
instalacje. Skfadajsie z korpusu wypos@mnego w uniwersalny wspornik ghcy do
montau raznego rodzaju ugdzen oraz kolpaka zamykanego zamkiem oraz podstawy
z tworzywa z krzyowymi pretami. Rozwizanie podstawy z tworzywa pozwala na
bezproblemowe wprowadzenie kabli lubéney oraz tatwe i stabilne ustawienie stupka

w gruncie.

Dane techniczne:

* Materiat polietylen o diej gestasci HDPE
*  Przekroj okagty

»  Srednica korpusu 140 mm

« Srednica kotpaka 160 mm

* Kaolor czarno — niebieski

3. SPRZET.

3.1. Ogoblne wymagania.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podane zostaty w OST 00. pkt. 3.
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3.2. Sprzt do wykonania instalaciji.
Wykonawca kanalizacji powinien ndiemazliwos¢ korzystania z nagbujacego
sprztu:
* kosiarlke spalinowa,
» koparki podsibierne i chwytakowe,
» spycharki kotowe i gsienicowe,
* sprzt do zagszczania gruntu (zagzczarki mechaniczne),
* zurawie budowlane samochodowe,
» samochody dostawcze i samowytadowcze
»  ciagniki kotowe z przyczepami
*  beczkowoz
* wibratory ptytowe i ubijaki wibracyjne do zeggczania gruntu.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogollne wymagania.
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST 00. pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnkruszywami
I nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport cementu.
Transport cementu i przechowywanie powinny igodne z BN-88/6731-08 Cement
—Transport i przechowywanie.

4.4. Transport elementow prefabrykowanych.

Elementy prefabrykowane moa przewozi dowolnymi s$rodkami transportu
w warunkach zabezpiecaaych je przed uszkodzeniami. Podnoszenie i opusreza
elementéw za pomadin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie w otvebrarefabrykatu.

4.5. Transport mieszanki betonowe;.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywsic zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 Do przewozu mieszanki betonowej Wykoreawzapewni takie srodki
transportowe, ktore nie spowodujsegregacji skfadnikow, zmiany skladu mieszanka
zanieczyszczenia mieszanki i obgmia temperatury przekraczegj granie okreslong
w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport drewna i elementow deskowania.

Drewno i elementy deskowania vma przewozi dowolnymi srodkami transportu
w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniami, a elementy metaloweavwinkach
zabezpieczagych je przed korozj

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST 00. ,Agamia Ogolne” pkt. 5.
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5.2. Roboty ziemne.

Wykopy naley rozpoczyné& od najniszego punktu, aby zapewngrawitacyjny
odptyw wody z wykopu w doét po jego dnie. Wszystkigkopy wykonywa jako wykopy
szerokoprzestrzenne za whjiem wykopow pod studzienki i zbiorniki ktore nayewykona
jako wgsko przestrzenne écianach pionowych, d@cianach odeskowanych i rozpartych.
Wykopy do gebokasci w wigkszasci wykonywa nalery koparlg, a nasgpnie pog¢biac
recznie. Przy wykopach mechanicznych pozostawarstwe gruntu ponad projektowan
rzgdng dna wykopu o gruldmi 15 cm niezalenie od rodzaju gruntu, warsgwma naley
wybrat recznie. Dno wykopu rowu powinno byéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej. W trakcie wykonywaniabét nie wolno dopici¢ do
naruszenia rodzimego podi w dnie wykopu potej projektowanego posadowienia
ubezpieczenia, a w przypadku jego naruszenia wyipnant naruszony i zagdi¢ go ubitym
kruszywem. Gbokas¢ wykopu pod instalacje wodagiows zewretrzng po uwzgednieniu
wykonania na catej szerod@ wykopu podsypki piaskowej wyréwnygej podiaze dna
o grubdci 15 cm, powinna wyno&ikrednio 1,70 m. Szeroké dna wykopu powinna wynasi
min 80 cm dla rur PE (1,1 m dla rur PE @90 mm) améz 90 cm dla rur z kamionki i z PCV
@160 mm (1,1 m dla rur @200 mm i @250 mm) Peadimaley przygotowé wykonupc
podiuzne wyprofilowanie dna w obbie kgta 90°. Rury kanalizacyjne nale uktad& na
podsypce piaskowej o grudm 15 cm — 20 cm dobrze wypoziomowanegna utazonej i nie
ubitej, aby zapewii odpowiednie podparcie dla rur i kielicha. Przeayptpieniem do
wykonania podiea naley dokon& odbioru technicznego wykopu. Wykopy w ¢kszaci
zasypywane da recznie z gruntu dowiezionego. Zasyp mgleprowadzé warstwami
grubaci do 20cm z ubiciem tych warstw wibratorami ptytowi do 95% zmodyfikowanej
wartasci Proctora (~4 przejazdéw wibratora). Skarpy rgpawyzej trwatego ubezpieczenia
nalezy uformowa, wyplantowa z nachyleniem jak w projekcie i ob&imieszank traw.

5.3. Przygotowanie podiea pod montaz studzienek betonowych.

Elementy prefabrykowane nale ukiad& na podsypce piaskowe] zmgczanej
mechanicznie grulsci 10 cm starannie zagzczonej oraz podbudowie z betonu klasy B75.
Podtaze powinno by zawsze wyprofilowane tak, aby spdd elementéw ekidw przylegat
do podiza. Podtga nie mog stanowt grunty spoiste (gliny, ity), piaski pylaste, amugty
o0 niskiej nadnosci (torfy). Winien to by piasek grubo-,srednio lub drobnoziarnisty
zmieszany, bez frakcji pylastych o wielko ziaren do 16mm. Wskaik zagszczenia
podiaza winien wynosi 0,97. Ubijanie i podbijanie podsypki w @bie elementow
wykonywa ubijakami ecznymi, aby unikg¢ podniesienia gielementu. Do ubijania obsypki
nad rug uzywa¢ ubijakéw drewnianych.

5.4. Obsypka i zasypka.

Po sprawdzeniu spadku rurggu, przestrz& w obrbie rury naley wypeini
piaskiem obsypki. Minimalna szera¥oobsypki powinna wynoé&ipo 30 cm z obu stron rur,
zas wysoka¢ 30 cm ponad wierzch rur. Osypka dla rur z PE ayaleykona z piaskowo —
zwirowa, natomiast dla rur z PCV oraz kamionki z tluczaiaiarnieniu 16/32 zagzczeniu
70%. Obsypka musi By zag:szczana warstwami o grm 10-20 cm do uzyskania
wskaznika zagszczenia Is = 0,97. Materiat obsypki winien¢byiespoisty, niezmtmny.
Ubijanie i podbijanie obsypki w oéloie rury wykonywa& ubijakami gcznymi, stosowanie
ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlégtominimum 10cm odscianki rur.
Obsypk do 1/2sérednicy rury ubijé bardzo ostrznie, aby unikg¢ podniesienia sirury,
wzglednie przesuricia prefabrykat. Obsygkubija¢c rownomiernie po obu stronach rur. Do
ubijania obsypki nad rgruzywat ubijakdéw drewnianych,zado osagniecia 30 cm grubgi
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warstwy ochronnej nad rayrdopiero potem mima zagszcz& grunt nad ruy mechanicznie,
warstwami grubgci 30cm. Nasipnie po tak wykonanej obsypce powinna zéstgkonana
zasypka piaskowa do petnej wyseé&ozasypu niecki. Wskaik zag:szczenia zasypki kanatu
winien wynos¢ Is = 0,97

5.5. Zasuwy kotnierzowe.
Zasuwa wodoaggowa kotnierzowa z elastycznym zamgaem emaliowana lub
epoksydowana wewirznie wraz z obudogv

5.6. Trojniki.
Tréjniki zeliwne zaleca sgistosowanie armatury wysokiej jalad. Miejsca przejé
pod i nad ciekami melioracji podstawowej oznakéwaziemnymi stupkami betonowymi

5.7. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne.

Studzienki powinny b§ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obzenia dynamiczne

oraz nie powinny b¥ unoszone wskutek wyporu wody. Studzienka powinng b

posadowiona na odpowiednim fundamencie. Studziek&nalizacyjne z elementéw

betonowych i zelbetowych naley wykona& zgodnie z PN-B-10729:1999 ,Studzienki

kanalizacyjne”. Wysok& komory roboczej studzienki nie powinnacbyniejsza ni 2,0 m.

W przypadku, gdy gbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenumegp

zapewnt tej wysokdaci, dopuszcza siwysokdé komory roboczej mniejamiz 2,0 m.Sciany

komor roboczych powinny kdywewngtrz gtadkie i nietynkowane. Wiazy kanatowe klaspuy
lekkiego oraz cizkiego powinny mié srednie nie mniejsz niz 600mm. Wiazy naley
usytuowa nad stopniami wiazowymi, w odlegim 0,10 m od krawdzi wewrgtrznej scian
studzienek. Pagtzenie wlazu ze studziepkkanalizacyjm nalezy wykona& za pomog
zaprawy murarskiej. Poziom gérnej powierzchni wiaznawierzchni utwardzonej powinien
by¢ réwny z ng, natomiast w trawnikach i zieleach powinien znajdowasie co najmniej

8 cm ponad terenem. Pod dno agletozy¢ podiaze z betonu klasy B10 o grudm 10 cm

Studnie kanalizacyjne nalg zamontowd jako typowe z prefabrykowanych elementow

betonowych @1000 mm oraz @1200mm. Elementy prekabwgne studzienek

kanalizacyjnych powinny kiytaczone za pomacgumowej uszczelki. Wscianach studni
powinny by osadzone fabrycznie stopnie ztazaveéwne zgodne z PN-64/H-74086 lub DIN
1212E. Przdgia kanatlow przezciany studzienek wykonuje ¢sijako szczelne w stopniu
uniemaliwiajacym infiltracjc wody gruntowej i eksfiltracjgciekdw. W scianach podstawy
studzienek powinny zostaosadzone fabrycznie przeja szczelne dla przydzy i rur
kanalizacyjnych. Przy wykonywaniu studzienek karadyjnych nalgy przestrzega
nastpujacych zasad:

» studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegkziach (max 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

» studzienki pajczeniowe powinny by lokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

» wszystkie kanaty w studzienkach naldaczyc os w o,

e studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwpospotki) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywaw wykopie wzmocnionym.

5.8. Deskowanidcian konstrukcji zelbetowych.
Przy ustawianiu deskowianalery speint nas¢pujace warunki:
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e deskowanie powinno zapewnsztywnaé¢ i niezmienné¢ ukltadu oraz bezpiecastwo
konstrukciji;

e konstrukcja deskowa powinna umaliwia¢ tatwy ich monta i demonta oraz
wielokrotnas¢ uzycia oraz gtadkg powierzchni.

 Nalezy zastosowa szalunki typu prefabrykowane lub z piyt drewniamyobitych
blachy, wzglkdnie twardymi ptytami p#niowymi;

* deskowanie powinno ldyszczelne;

* deskowanie przed betonowaniem ungle przygotowg przez oczyszczenie ich
powierzchni z rdzy, ttuszczy i innych zanieczyszgze

* wnetrze deskowd powinno by pokryte atestowanymi preparatami zmniejs@ani
przyczepné¢ do betonu, dopuszczonymi do stosowania w budowrect

5.9. Proby cénieniowe i szczeln£ci.

Préky szczelnéci naley wykona po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkigezd winny by odkryte. Przed prab
nalezy napeint przewdéd wod oraz doktadnie odpowietrzy Proly szczelnéci nalery
wykona& na cknienie 0,9MPa wg PN-EN 805 z wyszczegolnieniem faggtpnej
i zasadniczej. Z préby szczekwd nalezy sporadzi¢ protokét. Przed oddaniem do
eksploatacji przyicz wody naley podd& dezynfekcji z potwierdzeniem badaniami j&io
wody.

5.10. Wykonanie dezynfekgcji i ptukania rurociagu.

Przed wiczeniem wykonanej instalacji wodagowej do miejskiej sieci natg go
podd& ptukaniu i dezynfekcji. Roztwor dezynfekcyjny stawi wapno chlorowane Cagl
w ilosci 80-100 mg/1m wody lub 3% podchlorynu sodu. Roztwér dezynfekgyjraley
pozostawd w rurochgu na 48 godzin, po czym we@ahlorowg spucic i rurociag przeptuka
czyst wodg. Rurochg maze by przekazany do eksploatacji po uzyskadwiadectwa
poswiadczagcego zdatng wody do uycia na cele bytowo-komunalne.

6. KONTROLA JAKO SClI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST 00. ,Wymagania Ogélne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robaot.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania mage na
celu:
» zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
* okreslenie stanu terenu,
» ustalenie sktadu betonu i zapraw,
» ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przedizatavod,
» ustalenie metod wykonywania wykopow,
» ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontrotizasie trwania budowy.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimsobot
w zakresie i z agtotliwoicig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowarprzez Irkyniera
Kontraktu. W szczegdélrdai kontrola powinna obejmowa
» sprawdzenie rgdnych zalgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktow wysokéciowych z doktadngcia do 1 cm,
» badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
* sprawdzenie zabezpieczenia istgielgo uzbrojenia w wykopie
* badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podé
z kruszywa mineralnego lub betonu,
* badanie odchylenia osi kanatéw,
» sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektowg zatazenia przewodow i studzienek,
» badanie odchylenia spadku kanatéw,
» sprawdzenie prawidtowei utozenia przewodow,
» sprawdzenie prawidiowoi uszczelniania przewodow,
* badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
* sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
» sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

e odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykompie
powinno wynost wiecej niz = 5 cm,

* odchylenie wymiaroéw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

* odchylenie grubgci warstwy podiaa nie powinno przekracéa 3 cm,

* odchylenie szeroki warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

* odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdkegtasci osi utazonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczyehpawinna przekracza: 5 mm,

e odchylenie spadku uwonego przewodu od przewidzianego w projekcie niipoo
przekracz& -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

» wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn
100 m powinien b§zgodny z pkt. 5.6.6,

* rzedne pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadriciag do £ 5 mm

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji wodgoivej praz
kanalizacji ogolnosptawnej. Jednagtiomiarows jest szt. (sztuka) wykonania studzienki oraz
innych uradzen na sieci. Wielkéci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgldnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazarad
i sprawdzonych w naturz&zczegétowe zasady obmiaru podamné&atalogach okrdajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robétetjaih niniejsa specyfikacy np. KNR lub KNNR.

33



8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST 00. ,WyanagOgolne” pkt. 8. Roboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne. Odbidr robot instalacyjnych najeprowadzé zgodnie z PN-92/B-10735
.Przewody kanalizacyjne — Warunki i badanie przbiodze”.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu przeprowadza e¢sidla
poszczegolnych faz robot podlegmjch zakryciu. Roboty te nalg odebrg przed
wykonaniem nagpnej czsci robot, uniemeliwiajacych odbiér robdt poprzednich.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien wraz z podtaem i drenaem,
« wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgagniach,

* wykonana izolacja,
e zasypany zagszczony wykop.

Odbior robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnpgstpu rob6t. Dlugéé odcinka
robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinné niejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy ptatnici s3 okreslone w punkcie 8. Ogolnej Specyfikacji Techniczreepz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cerggnulje wszystkie czynroi opisane
w punkcie 5. Podstaw rozliczenia oraz pfatdoi stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okrdony zakres robot.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

* PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizaajjiny

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@egoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przéowe wodocigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

*  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

+ PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaendwierzchni drogowyclzZwir
I mieszanka

* PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanajigec

e PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pokenia w sieci drerawej
I kanalizacyjnej

*  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

*  PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogolne wymaganiadidéa

* PN-EN 124 Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, béaypu, znakowanie, sterowanie
jakaoscia

* PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (widggu ckzkiego)

* PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

« BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
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PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i nie wlazowe z betamezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowynrelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosow na zimno

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu.
PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplasiyfdnego polichlorku winylu
BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z pollebhy wysokodinieniowego.
PN-87/B-01060 Sie wodochgowa zewstrzna. Obiekty i elementy wypaosania.
Terminologia

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-10725 Wodoaigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-86/H-74374 Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagamiadania
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy khmeo kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w insfalelc wodnych i gazowych
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naguie na dnienie nominalne
1 MPa

PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzywusznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warun&chniczne wykonania
I odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

PN — 92/B — 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalipec Wymagania i badania przy
odbiorze.
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SST-S-02
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYL ACZA DO SIECI
CIEPLOWNICZEJ

Kod CPV 45111008-8 Roboty w zakresie burzenia, robpziemne.

Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie spgti budowlanego.
Kod CPV 44162000-3 Roboty rurowe

Kod CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewami

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacjichirecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét w zakresie wykonaniayfacza sieci cieptowniczej
wykonanej w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt
przy wykonaniu nagpujacych prac:
*  Wykonanie wykopu wsko przestrzennego;
*  Wykonanie wcinki do istniggej instalacji;
* Wykonanie przyicza sieci prowadzonej w terenie — pgryta instalacji cieptowniczej;
*  Wykonanie préb énieniowych instalacji;
*  Wykonanie ptukania instalacj;
*  Wykonanie odbioréw technicznych instalacii;
* Wykonanie odtworzenia nawierzchni;
e Zasypanie i utwardzenie wykopu.
Szczegotowy zakres rzeczowy idt@owy robot ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpb6t zgodnie z Projektem, PN, Umgw
Specyfikacy Techniczi, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestegek oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budoglaWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-mombavych. Tom | Budownictwo ogoine”
Arkady, Warszawa 1990.

* Wszelkie zmiany i odgpstwa od powsyszych uwarunkowa nie mog powodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.
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2. MATERIALY.
2.1. Rury i ksztaitki.
2.1.1. Rura preizolowana prosta z izolaaj.
Rury preizolowane z rgrstalowy czarg w ptaszczu HDPE przeznaczong do
budowy sieci cieptowniczych uktadanych begeaniego w gruncie do przesylu medium

grzewczego.

Dane techniczne:

+ Srednica @50x125 mm
» Granica plastyczrii >235 MPa

» Wytrzymald¢ na rozcyganie 360-500 MPa
* Wydtuzenie wzgtdne > 23%

* Rury badanesgna szczeln& proly wodrg na min. 50 bar

* Max cisnienie 2,5 MPa

» Temperatura ggta 160°C

» Gestaé izolagcji > 940kg/nt

» Granica plastyczriai izolacji >19MPa

* Wskaznik szybkaci ptyniecia izolacji > 0,3-0,8 g/10min
* Woydtuzenie przy zerwaniu izolacji > 350%

» Wspotczynnik przewodzenia izolacji 0,43 W/mK

2.1.2. Kolanko preizolowane.

Kolanko preizolowane wykonywany godnie z normp PN-EN 448 oraz PN-EN
13941.
Dane techniczne:

+ Srednica DN50x125 mm

* Element kolanko

* Rura przewodowa stalowa ze szwem
* Plaszcz ostonowy HDPE standard

o Katp 90°

2.1.3. Rury ochronne.

Rury ochronne stosowanes 9lo wykonania przé§ szczelnych przy przggiu
rurociaggdéw przez betonowe przegrody budowlane (np. pézeémy zelbetowe zbiornikdw
I garay podziemnych, fundamenty itp.).

Dane techniczne:

e Odporndg¢ na ogi@é S90, R90, EI90
+ Srednica DN200

* Materiat stalowa

* O zwigkszonej izolacyjnéci akustycznej

2.1.4. Uszczelnienie

Uszczelnienie przeznaczone jest do wykonywania ikeieoiowych, szczelnych
przepustow rurowych z uwzginieniem wodo i gazoszczekw. Giéwne zastosowanie to
przylacza do budynkow dla sieci cieptowniczych, wodgowo - kanalizacyjnych
I gazowych. Uszczelnienie daje #miavos¢ przemieszcze rury wzgkdem przegrody
budowlanej bez rozszczelnienia ga#enia (nie stanowi punktu statego).
Dane techniczne:
+ Srednica DN25 — DN250
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* Max cisnienie pracy bezénieniowe

* Materiat pieécienia Stal kwasoodporna, 1.4307
* Materiat elastomeru EPDM, NBR, SILIKON

e Min temperatura pracy -30°C

* Max temperatura pracy + 100 °C

2.1.5. Plozy dystansowe.

Ptozy przeznaczoneg gla rurocggdéw o matychsrednicach. Zaopatrzone sv rolki
jezdne, ktore znacznie utatwigprowadzenie rury przewodowej w rurze ostonowejziinie
posiadaj zadnych czsci metalowych.

Dane techniczne:

e Zakressrednic 32— 173 mm

*  Wysokdaci ptozy z rolkami 15, 25, 35, 45 mm

e Szerokdé¢ ptozy 100 mm

* Materiat ptozy PE HD

* Materiat zamka Nylon

e Min temperatura pracy -20°C

* Max temperatura pracy +80°C

e Odlegtas¢ miedzy ptozami 1,5 m (0,15 m od patizu i konca przepustu)
* Max obchzenie obwodu 200 kg

* Rolki wystap ponad element sgay o 3,5 mm

2.2. Materiaty pomocnicze.
2.2.1. Piekcien uszczelniapcy.
Piekcien uszczelnigicy stwzy do zapobieganiu przedostawanig svody poprzez
przegcia wscianach studzienek rewizyjnych lub budynkow.
Dane techniczne:
« Srednica rury ostonowej DN125
* Materiat EPDM

2.2.2. Zhcze termokurczliwe sieciowane.

Standardowo do izolacji ¢z spawanych stosowang slagcza termokurczliwe oraz
elektro-zgrzewane spetnage wymagania normy PN-EN 489. Izolacja cieplna wykeana
jest przy uyciu komponentéw poliuretanowych spienianych nadwid.

Dane techniczne:
+ Srednica DN50x125
» Plaszcz ostonowy HDPE standard

2.2.3. Kaptur konczacy.
Kaptur kaiczacy termokurczliwy stosowany do uszczelnienia cadtgreizolowanych

instalacji.

Dane techniczne:

+ Srednica DN125

* Materiat Tworzywo sztuczne

2.3. Tédma ostrzegawcza.

Stosowana jest do znakowania przebiegu trasy mgoci T&ama ostrzegawcza
uktadana jest nad raizasilagca i powrotrg.
Dane techniczne:
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* Materiat folia PE

* Grubas¢ 0,1 mm

» Szerokac 40 mm

» Kolor 70Mty

* Oznaczenie ,Uwaga sieieptownicza”

2.4. Podsypka z piasku.

Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego lmiru. Uzyty materiat na
podsypk powinien odpowiada wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,
PN-B-11111.

3. SPRZT.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania przytacza c.o. z rur preizolowanych.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robét, jak te przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, spiz itp. Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien
uzysk& akceptag Inzyniera Budowy i musi spetnia wymogi stawiane odriaymi
przepisami. Liczba i wydajdé sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidaozyniera Budowy
w terminie przewidzianym kontraktem. Sgrpowinien mi€ ustalone parametry techniczne
I powinien by ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oragostany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny i gdzenia mana uruchomi dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Najleje zabezpieczy przed maliwoscia uruchomienia
przez osoby niepowotane. Do wykonania instalacjdmakanalizacyjnej Wykonawca e
skorzysté ze sprztu typu:
¢ samochdd dostawczy,

* gwintownica do rur,
* narzdzia montaowe,
* inne narzdzia wynikajce ze specyfikacji prac i wymagdokumentacji technicznej.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w SST 00 ,Wymagania Ogélne”
pkt. 4.

4.2. Transport rur preizolowanych.

Rury c.o. preizolowane magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
W sposOb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykomawapewni
przewOz rur w pozycji poziomej wzdhérodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewa@one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaem pod wptywem si
bezwladnéci wystpujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowakiadaniu rur
gorna warstwa nie nmie przewysza $cian srodka transportu o wcej niz 1/3 srednicy
zewretrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur preizolowanych naky ukiad& na podkiadach
drewnianych, z@a poszczegblne warstwy w miejscach stykanig wiyrobéw naley
przektada materiatem wycidtkowym.
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4.3. Transport ksztattek i zaworow.
Ksztaltki i zawory mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgdczas transportu.

4.4. Transport mieszanki betonowe,;.

Do przewozu mieszanki betonowej do budowy  punktowtalysh
i uzupetni@é scian. Wykonawca zapewni takigodki transportowe, ktére nie spowoglu;
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,ieayszczenia mieszanki i okenia
temperatury przekraczgie] granig okreslong w wymaganiach technologicznych. Mieszanka
betonowa mge tez by¢ wykonana na miejscu budowy w betoniarce.

4.5. Transport kruszyw.
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawégaan.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST 00 ,Wyane Ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczeriravale oznaczy je
w terenie za pomackotkdw osiowych. W przypadku niedostatecznejdlaeperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (zedrymi sprawdzonymi przez sty
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ickme przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte wsko przestrzenne. Metody
wykonania robo6t - wykopu ¢cznie) powinny by dostosowane do ghdokasci wykopu.
Szeroka¢ wykopu patrz projekt Wydobyty grunt z wykopu poveim by¢ wywieziony przez
Wykonawea na odkiad. Dno wykopu powinno byoéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Kggawca wykona na poziomie
nizszym o 10 cm gruld podsypki piaskowej na ktorej wone zostasmrury preizolowane.

5.4. Przygotowanie podiaa.

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktudma wykopu. W przypadku
projektowanego przytza c.o. przed ul@niem rur nalgy wykona podsypk z 10 cm
warstwg piasku. Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe przyfacza c.o. z rur preizolowanych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, dpadki i gébokas¢
posadowienia ruroggu powinny spetnia ponizsze warunki: Projektowane pragke c.o.
2XDnom = 80 mm powinno byutozone minimum na gbokasci 65cm.

5.5.1. Rury c.o. preizolowane.
Rury c.o. preizolowane, z systemem alarmowym, vorast HDPE nalgy uktada
w temperaturze powyj 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywatemperaturze
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nie mniejszej m +8°C. Przed zakwzeniem dnia roboczegedy przed zejciem z budowy
nalezy zabezpieczykonce utazonego rurogigu przed zanieczyszczeniem.

5.5.2. Przyhcze c.o.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeptny wykonywaniu przycza
C.0. naley przestrzeganastpujacych zasad:
» trasa przygcza powinna b§ prosta na odcinkach pogdzy zatamaniami.
o dhugaé¢ odcinkdw prostych i zalamgowinna zabezpiecZzjkompensagj odcinkow.
* Przyhcze c.o0. powinno méewyprofilowane podiee z 10 cm warstwy piasku.

5.5.3. Izolacje.
Rury c.o. preizolowaneaswykonane z kompletna izolacfermiczrm, jedynie na
kolanach i zatamaniach naleuzupeiné elementy izolacji i zabezpieczynufami.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubéci 20cm. Materiat
zasypki powinien by rownomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskanik zag:szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w SST. Zasypk rurociggéw
wykona piaskiem.

5.6. Proby cénieniowe.

Po doktadnym przeptukaniu sieci poddarébie szczelnii zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanmentaowych” cz. 1l. Préby wykona
przed zaizolowaniem termicznym po sprawdzeniu Zzaibezenia punktow statych, po
odpowietrzeniu ruroggow. Proba szczeldoi na zimno powinna lyprzeprowadzona dla
wartasci cisnienia prébnego odpowiadagpgo 1,25 éhienia roboczego tzn. 1,25x1,6=
2 MPa.

5.7. Odbudowa nawierzchni.
Po zakaczeniu robét ziemnych przgza sieci cieplnej przewiduje¢sodtworzenie
nawierzchni istniejce;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jak&ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podane w SST 00 ,Wymagania Ogoélne” pkt.
6. stanowd podkitad do wykonania povgzych czynngci .

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot.
Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien zapazrek z projektem

I wytyczy¢ trag przykcza c.o.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadaimgobot
w zakresie i z agstotliwoicia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Izyniera.
W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa
» sprawdzenie rgdnych zatgonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych statych
punktow wysokeéciowych z doktadngcia do 1 cm,
* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
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e badanie i pomiary szerokm, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podéo
z kruszywa mineralnego,

« badanie odchylenia osi pragka,

» sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodoéw |,

* badanie odchylenia spadku rurggi przyhcza c.o.,

» sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,

» sprawdzenie prawidtovégi polgczenia przewoddw,

* badanie wskamikoéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

» sprawdzenie kdnych posadowienia przewodéw c.o.,

» sprawdzenie prawidtovgoi wykonanej izolacji na elementach kolan i ztdima

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

e odchylenie odlegiai krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wiecej niz = 5 cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

» odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

» odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéza 5 cm,

» odchylenie ruroggow przyhcza c.0. w planie, odchylenie odlegto osi utazonego
przylacza od osi przewodu ustalonej na tawach celownltzye powinna przekracza +5
mm,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00 ,WymiagOgolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarowy jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji wodgoivej praz
kanalizacji ogolnosptawnej. Jednagtibmiarowy jest szt. (sztuka) wykonania studzienki oraz
innych urazdzex na sieci. Wielkéci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgldnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazarad
I sprawdzonych w naturz&zczegétowe zasady obmiaru podamp&atalogach okrdajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robotetjaih niniejsz specyfikacy np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST 00 ,Wymiag@golne” pkt. 8. Roboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami fryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
» roboty montaowe wykonania rur, kolan , zatamprzylcza c.o.
» wykonanie proby szczeldo
* monta zaworow
* wykonanie pomiarow geodezyjnych powykonawczych fazaa c.o.
» zagsszczenie do odbioru przez inwestora wykonanej pezyt.o. do odbioru przed jego
zasypaniem.
e zasypany zagszczony wykop.
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Odbiér robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstrobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST 00 ,Wymagania Ogolne” pkt.
9.0 Platné¢ za wykonane prace alb¢ niniejsza specyfikacja nale przyjmowa zgodnie
Z ocen jakacsci uzytych materiatdw i jakéci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiaréw i bada. Podstawa, ptatrdoi za wykonane roboty w okresach méezinych lgdzie
kwota wynikagca z obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozyajgtych w kosztorysie
i sporzdzenie przez Wykonawgrotokotu odbioru tych robot. Protokoét odbioru ébtedzie
podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowanpodpisaniu przez inspektora nadzoru.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

* PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

+ PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowychkwir
I mieszanka Zaprawy budowlane zwykte

* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

» Katalog instalacyjny firmy system rur preizolowahyc
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